

質問回答

平成 25 年 5 月 17 日

「モザンビーク国道路維持管理能力向上プロジェクト(総括 / 道路計画、道路維持管理 / データベース構築、道路画像管理システム、舗装技術 / パイロットプロジェクト計画)」

(公示日:平成 25 年 4 月 24 日 / 公示番号:12)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書別紙 P.3 5.(1)本コンサルタントの担当業務及びプロジェクトの実施体制	業務指示書では「プロジェクト全体の管理は長期専門家が実施し、プロジェクト全体のワークプラン及び報告書については長期専門家が取りまとめて作成する。」とあります。 これに基づきますと、成果品は先ずコンサルタントが担当部分のワークプラン及び報告書を作成する、コンサルタントの作成したものに基いて、長期専門家が取りまとめてプロジェクト全体のワークプランおよび報告書を作成する、という順になると思います。貴機構及び ANE に提出するのは上記 と それぞれ提出するのでしょうかそれとも だけでしょうか？	弊機構にご提出いただくワークプランはご質問文のコンサルタントが作成したもののみです。
2	業務指示書別紙 P.3 5.(1)本コンサルタントの担当業務及びプロジェクトの実施体制	業務指示書では「プロジェクト全体の管理は長期専門家が実施し、プロジェクト全体のワークプラン及び報告書については長期専門家が取りまとめて作成する。本コンサルタントは長期専門家と連携・協調し、業務を実施し、担当業務に関する内容についてワークプラン及び報告書を作成するとともに、長期専門家の報告書取りまとめ及び作成	業務指示書の記述上の不整合箇所についてのご指摘ありがとうございます。プロジェクト全体のワークプランを取りまとめるのは長期専門家の役割となります。 指示書「6.業務の内容」の「(1)ワークプラン案の作成・協議」についての記載は下記の通り修正いたします。

		<p>を支援する。」とあります。 ところが指示書の「6.業務の内容」の「(1)ワークプラン案の作成・協議」では「コンサルタントがプロジェクトの全体像を把握してワークプラン(案)を取りまとめる。同プランを基に、長期専門家及びANE, JICA 等の関係者と協議、意見交換した上でワークプランとして取りまとめ合意する。」という記述があります。 プロジェクト全体のワークプラン及び報告書を取りまとめて作成するのはコンサルタントですかそれとも長期専門家ですか？</p>	<p>「コンサルタントは担当する分野にかかるワークプラン(案)を作成する。長期専門家が取りまとめる全体のワークプラン作成に協力する。」</p>
3	<p>業務指示書別紙 P.9 7.(1)イ ANE へ提出する部数</p>	<p>業務指示書では ANE に提出するワークプランの提出時期が 2013 年 6 月上旬となっており、これは、本件の契約締結時期やワークプランを貴機構に提出する時期よりも早く ANE に提出することになります。 実際は翻訳業務等により、ANE に提出できるのは早くて 7 月上旬ぐらいと考えます。</p>	<p>ワークプランの提出時期は7月上旬に訂正ください。</p>

以上