

質問回答書

2023年2月13日

「(案件名)インド国ウッタラカンド州上下水道整備にかかる情報収集・確認調査【有償勘定技術支援】(QCBS)」
(公示日:2023年2月1日/調達管理番号:22a00856)について、質問と回答は以下の通りです。

1	P.19 2(1)業務工程	業務開始初期の国内作業として DPR 内容を入念に精査し、限られた期間である現地調査を効率的に実施したいと思案しております。また、6～8月頃は雨期であり、洪水などの自然災害も多い地域であるため、特に山岳地帯では調査に支障を来すことや被災リスクも懸念されます。このため、 <u>メインの現地調査を9月頃に据えたい</u> と考えておりますが、このような提案は可能でしょうか。関連して、DF/R 提出時期がかなり早く、後段の国内作業期間が長いのは先方の承認待ち期間等ではと推察しますが、上記提案にあたり当該期間を短く設定することについて、貴機構のご意向をお聞かせください。	雨季の状況も踏まえたうえで調査結果を取りまとめていただくことを想定し、現地の調査期間を設定していました。但し、ご質問にあった点などを踏まえて、メインの現地調査の期間をカウンタープロポーザルにて頂くことは可能です。また、DF/R について、提出時期を遅らせることは想定しておりませんが、上記の現地調査実施の関係で提出が困難な場合は、プロポーザルで提案を頂くことは可能です。但しその場合でも10月以降の提出となることは想定しておりません。
2	P.20 2(4)配付資料/公開資料等	配布頂いた DPR は 31 地域のものですが、各 DPR を拝見しますと情報量にかなり偏りが見受けられます。また、 <u>残る DPR の作成状況</u> についてご存知でしたらご教示ください。(業務の中で Word・Excel 等のオリジナルファイル含めて残る DPR の収集は行いますが、未完成の地域があれば業務遂行が滞ることが懸念されるため)	残りの地域の DPR も現在作成中となっており、3月中に入手予定です。他方で先方が DPR 作成に更なる時間を要する可能性もあり、その場合は当該地域の優先度を下げる等の対応をとる想定です。

3	P.20 2(4)配付資料／公開資料等	配布頂いた DPR のうち、Kaladungi および Rudraprayag のフォルダ名冒頭に★がありますが、 <u>優先地域指定などの意図</u> はございますでしょうか。	事務手続き上、★印をつけていたもので、特段意味はございません。
---	---------------------	---	---------------------------------

以上