
質問回答

平成 25年 4月 30日
「エクアドル国カタラマ川流域灌漑事業活性化プロジェクト（円借款附帯プロ）」

（公告日：平成 25年 4月 8日／公告番号：再公示 1）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 業務指示書 p.4 第 7 見積価格
および算出根拠

および

業務指示書 p.19 第３ 業務実
施上の条件 10.契約変更での対
応事項

後者の項に従って、農業金融等の経営に関する

セミナーにかかる経費、展示圃場及び試験圃場

設置に係る経費及びエンドライン調査に係る経費

については、本プロポーザルの見積に含めないこ

とでよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、本プロポーザルの見積もりに含

めません。

2 業務指示書 p.6 第９ プロポー
ザルの評価 （２）評価対象とす

る業務従事者の予定人月数

22.10M/M とありますが、この対象期間は 1年次
のみか、プロジェクト全体か、ご教示ください。

1年次のみで 22.10M/Mです。

3 業務指示書 p.2 第２業務の目
的・内容に関する事項、5.業務の
概要、成果３

および

業務指示書 p.11 第２業務の目
的・内容に関する事項、８.業務
の内容、【第一年次契約】（１１）

灌漑地域拡大計画の作成、およ

び業務指示書 p.13 第２業務の
目的・内容に関する事項、８.業
務の内容、【第二年次契約】（５）

灌漑地区拡大計画の対象は、「カタラマ川流域灌

漑事業対象地域」または「ロス・リオス県」のいず

れが正しいでしょうか？

本プロジェクトの枠組みでは、カタラマ川流域灌

漑事業対象地域の計画策定を対象としていま

す。また、ロス・リオス県政府がカタラマ川流域灌

漑事業対象地域以外（ロス・リオス県全体）にも灌

漑を拡大していく計画を策定する場合は、ロス・リ

オス県が策定する計画に関する情報を十分に収

集し、整合性を取りつつ、プロジェクトにおいては

カタラマ川流域灌漑事業対象地域の灌漑地区拡

大計画を策定することとしています。



灌漑地域拡大計画の作成、

4 業務指示書 p.12 第８．業務内
容 （12）供与資機材の検討及び
調達

「9 家具類 5式」で、「1式あたり事務机 5台、椅
子 5脚、キャビネット 2 セット」とありますが、想定
されているのは、全体で事務机 25 台、椅子 25
脚、キャビネット 10セットでしょうか。

「9 家具類 5 式」を「9 家具類 1 式」に訂正しま
す。

したがって、事務机 5 台、椅子 5 脚、キャビネット
2セットとなります。

5 業務指示書 p.12 第８．業務内
容 （12）供与資機材の検討及び
調達

「10 スプリンクラー等灌漑機材」で、想定されて
いるスプリンクラーのタイプがありましたらご教示

ください。

現段階では特定のものは想定していません。展

示圃場及び試験圃場にかかる経費として、別見

積りにてご提案願います。

6 業務指示書 p.11 の第一年次契
約時に想定される供与機材

供与機材である車輌２台は調査団も使用できる

のでしょうか。また、車輌の燃料費、メンテナンス

料は、別途、計上する必要がありますでしょう

か？

調査団が優先的に使用可能です。

燃料代・メンテナンス代は見積りに計上してくださ

い。

7 ２頁「５．業務の概要、成果」及び

１３頁「（５）灌漑地域拡大計画の

作成」

２頁「５．業務の概要、成果」では、「カタラマ川流域

灌漑事業対象地域における灌漑地区拡大計画が

作成される」と記載されているが、１３頁「（５）灌漑

地域拡大計画の作成」では、「ロス・リオス県にお

ける灌漑農業促進にかかる灌漑地域拡大計画の作

成」と記載されております。これはロス・リオス県のカ

タラマ川流域との認識でよろしいでしょうか？

3の回答と同様です。

8 ８頁「業務の内容」及び１７頁「第

３ 業務実施上の条件」

８頁「業務の内容」では、第一年次契約期間が２０１

３年６月～２０１４年１１月とありますが、１７頁「第３

業務実施上の条件」では、第一年次が～２０１４年１

２月下旬までと記載されております。１２月までが第

一年次と考えてよろしいでしょうか？

2014年 12月までが第一年次となります。



9 １４頁「９．成果品等」 成果品に計画（モデル計画、利用計画、拡大計画）

が含まれておりませんが、これらの計画の提出方法

についてお教え頂ければ幸いです。

モデル計画、利用計画、拡大計画自体に関して

は、添付資料として報告書に付してください。ま

た、各計画の策定の進捗状況等については、プ

ロジェクト業務進捗報告書の 2)活動内容及び 3)
プロジェクト実施運営上の課題・工夫・教訓 4)プロ
ジェクト目標の達成状況に詳細を記載いただきま

す。

以上


