
質問回答

平成 25年 5月 15日
「マラウイ国テザニ水力発電所増設計画準備調査」

（公告日：平成 25年 4月 17日／公告番号：5）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番

号

当該頁項目 質問 回答

1 P19 1.業務工程計画
（案）

業務予定期間に関しては、公示概要

に「契約予定期間：2013年 6月中旬～
2014 年 2 月下旬」と記載があります
が、業務指示書では契約予定期間とし

ての明確な記載がなく、「第３ 業務実

施上の条件 １．業務工程計画(案)」に
「2013 年 12 月下旬までに概要資料、
準備調査報告書を含む成果品を作成、

提出する」となっています。（成果品の

定義は「７．成果品等」でされており、概

略事業費（無償）積算内訳書、概要資

料、準備調査報告書とされておりま

す。）

全体業務期間としては 2014 年 2 月
あるいは 2013年 12月のどちらでしょう
か？

全体業務期間は、2014年 2月末迄を計画しています。



2 同上 それぞれの成果品等の提出予定時

期についてご教授下さい。（前年度の

例では概要資料が 12 月、概略事業費
（無償）積算内訳書、準備調査報告書

が 3 月中旬のように、提出図書毎に提
出時期が指定されております。）

それぞれの成果品の提出は以下を想定しております。

成果品内容 提出時期

（1）業務計画書 第一次現地調査実施前

（2）インセプション・レポート 第一次現地調査実施前

（3）現地調査結果概要
第一次現地調査終了後

（2 週間後 目処）

（4）準備調査報告書(案) 11 月下旬

（5）概略事業費(無償)積算内訳書 11 月下旬

（6）概要資料 12 月下旬

（7）準備調査報告書 2 月中旬

（8）デジタル画像集 2 月中旬

以上


