

質問回答

平成 25 年 6 月 24 日

「パラグアイ国地域と歩む学校づくり支援プロジェクト」

(公告日:平成 25 年 5 月 29 日 / 公告番号:2) について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書 別紙 10 頁 「8 成果品等」 「(1) 報告書・技術協力成果品」	指示書の 10 ページ、「(1) 報告書・技術協力成果品」の言語について、西文と英文が混じっておりますが、記載の通りでよろしいでしょうか。	指示書の 10 ページ「(1) 報告書・技術協力成果品」を別添の通り修正します。
2			
3			
4			
5			

以上

第1年次

レポート名	提出時期	部数等
インセプション レポート	業務開始から約1ヵ 月後 (2013年8月中旬)	西文5部(うち先方へ2部) 和文3部 レポートのCD-ROM(西文・和文)
ベースライン調査報告書	業務開始から約3ヵ 月後 (2014年10月中旬)	西文5部(うち先方へ2部) 英文2部 和文3部 レポートのCD-ROM(西文・英文・和文)
プロジェクト事業進捗報告 書(第1号)	業務開始から約8ヵ 月時 (2014年3月上旬)	西文5部(うち先方へ2部) 和文3部 レポートのCD-ROM(西文・和文)
業務完了報告書(第1年次)	業務開始から約19 ヶ月経過時 (2015年2月下旬)	西文5部(うち先方へ2部) 英文2部 和文3部 レポートのCD-ROM(西文・英文・和文)

第2年次

プロジェクト事業進捗報告 書(第2号)	業務開始から約24 ヶ月経過時 (2015年7月中旬)	西文5部(うち先方へ2部) 和文3部 レポートのCD-ROM(西文・和文)
プロジェクト事業進捗報告 書(第3号)	業務開始から約32 ヶ月経過時 (2016年3月上旬)	西文5部(うち先方へ2部) 和文3部 レポートのCD-ROM(西文・和文)
エンドライン調査報告書	業務開始から約35 ヶ月経過時 (2016年6月上旬)	西文5部(うち先方へ2部) 英文2部 和文3部 レポートのCD-ROM(西文・英文・和文)
プロジェクト事業完了報告 書	業務開始から約37 ヶ月経過時 (2016年8月下旬)	西文5部(うち先方へ2部) 英文2部 和文5部 レポートのCD-ROM(西文・英文・和文)