
質問回答 

平成 25年 6 月 28 日 

「セネガル国国立保健社会開発学校拡充計画」 

 （公示日：平成 25年 6 月 5 日／公示番号：6）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 業務指示書別紙 P.10 

業務指示書別紙 P.10 ｢4.

当機構からの参加団員の構

成と現地調査行程（案） 

(1) 現地調査 2)調査行

程」 

機構からの第一回現地調査への参加について、調査行

程が約 7 日間となっていますが、移動期間を含めます

と少ないように思えますが、現地の事務所からの参加

を想定されているのでしょうか。 

現地事務所からの部分参団も検討していますが、

基本的には本邦からの参団となります。7日間は

団長の調査日数であり、他団員は多少長くなる可

能性もありますが、首都一か所の案件ですのでそ

れほど長期滞在する必要はないと認識していま

す。時期は 8月中下旬を想定していますが、現在

調整中です。 

2 調査行程は約 7 日間とありますが、貴機構からの参加

団員の皆様の現地調査に入られる時期は、いつごろと

考えればよろしいでしょうか？ 

3 要請書和文 5ページと 6ペ

ージおよび添付資料 

要請書 5 ページにおいて、プロジェクトのコストは約

10 億円、6 ページの本建設・改修事業の推定コストは

約 13億円、要請書に添付の資料では総プロジェクト費

用は約 3.7 億円となっていますので、施設規模に幅が

あることが想定されます。プロポーザル作成の基にな

る施設の規模については添付資料の専有面積 1,492m2

を基準とすることでよろしいでしょうか。 

要請書に記載された金額の根拠は不明点が多い

ため、ご指摘のとおり専有面積と施設内容を基準

としていただいて結構です。 

4 要請書和文 6ページ 5行目 「産婦人科や血液透析、緊急病棟などの専門科を設置

し」とありますが、今回は産科棟だけに限定するとい

うことでよろしいでしょうか。 

要請内容の確認はしますが、基本的には産科棟の

みを考えています。 

5 業務指示書別紙 P.9 ｢2.

業務量の目途と業務従事者

の構成（案） (3) 通訳｣ 

現地での通訳傭上も必要に応じて認める。傭上を希望

する場合は、必要経費を見積書に記載すること。とあ

りますが、定率化の場合でも認められると考えてよろ

しいですか？ 

失礼いたしました。本業務は一般業務費の定率化

方式を採用するため、一般業務費における通訳傭

人費の積算は不要です。また当該経費は別見積り

の対象外としています。 



6 業務指示書別紙 P.10 ｢6.

その他の留意事項 (1) 無

償資金協力事業の実施体

制」 

文中「プロポーザルの作成要領」の様式-5 および様式

-6 は、様式-2 および様式-3 と読み替えてよろしいで

しょうか？ 

失礼しました。ご指摘のとおり、「プロポーザル

の作成要領」の様式 2 および様式-3 を準用いた

だけますようお願いします。 

7 業務指示書別紙 P.7 ｢（18）

準備調査報告書（案）の説

明・協議」 

機材仕様書（案）の説明・協議が記載されていません

が、必要ありませんか？ 

失礼しました。機材仕様書（案）の説明・協議も

必要です。 

8 業務指示書別紙 P.8 ｢7.成

果品」 

成果品に機材仕様書が含まれていませんが、必要あり

ませんか？ 

失礼しました。和文 1部、仏文２部を提出書類に

含めていただけますようお願いします。ただし成

果品とはみなしません。 

9 業務指示書 

第 3-1. 業務工程計画（案）  

今年のラマダンは、7月 6～8日から 8月 6～8日です。

ラマダン明けの休日を考慮すると、少なくとも現地調

査時期は、8 月中旬以降と想定されますが、右の通り

スケジュールを調整してもよろしいでしょうか。 

ラマダン中の政府関係者は昼食をとらずに 15 時

－17 時頃まで連続で業務を行いますので影響は

ありませんが、ラマダン明け休暇の 8/7.8 日あた

りは休日となります。一方、先方保健省次官のス

ケジュールの都合もあるため、可能な限り早く現

地調査を開始することを希望します。 

10 業務指示書別紙 P.9｢2.業

務量の目途と業務従事者の

構成（案） (2)業務従事者

の構成(案) 

本業務は一般業務費の定率化方式が採用されるが、評

価対象外業務従事者の格付が業務指示書に記載されて

おらず、直接人件費の見積が困難です。 

失礼しました。機構が想定する業務従事者（通訳

（仏語）を除く）の格付は以下のとおりです。 

１） 業務主任／建築計画（２号） 

２） 建築設計／自然条件調査（３号） 

３） 設備設計（４号） 

４） 施工計画／積算（３号） 

５） 機材計画（３号） 

６） 機材調達／積算（４号） 

７） 保健人材開発（４号） 

 

以上 


