
質問回答

2013年 8月 12日
「ミャンマー国地方州総合病院整備計画準備調査（ファスト・トラック制度適用案件）」

（公示日：平成 25年 7月 26日／公示番号：1）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 第２ 業務の目的・内容に関する

事項 P1
ラーショー総合病院及びロイコー

総合病院

両病院の正式英語名を教えてください。

また、配置図等を配布いただけないでしょうか。も

し、ない場合は両病院の Google Map 等の配布
をお願いいたします。 (現状では特定できませ
ん。)

ラーショー総合病院 State General Hospital 
Lashio
ロ イコー総合病院 State General Hospital 
Loikaw
ラーショー総合病院の配置図（ミャンマー語のみ）

は別添１のとおり。

ロイコー総合病院の配置図は（ミャンマー語、英

語）は別添２のとおり。

2 2．プロジェクト概要、業務指示書
P2
5．実施方針及び留意事項、業
務指示書 P4

本文中に、相手国側が土地の確保や境界の整備

を行うことになっており、一方で建設予定地には、

新旧及び建設中の施設の活用に配慮するとなっ

ています。要請された200～300床の総合病院規
模では、相当の用地が必要となると思われます

が、それが建設できる用地が予定されているなら

ば、境界を示した敷地図をご提供ください。また、

既存施設の取壊しも含めて本件で計画すべきで

あれは、本件の対象となる範囲を地図上でご提

示ください。

配置図は上記１．に同じ。

既存施設の取壊しは先方負担事項。



3 第２ 業務の目的・内容に関する

事項 P1
要請の背景・経緯 P1
プロジェクト概要 P2

指示書「1. 要請の背景・経緯」において、「本調
査は・・・無償資金協力案件としての必要性と妥

当性を確認の上、適切な事業計画を策定し概略

設計を行い、概略事業費を積算することを目的」

とあります。一方(4)プロジェクトの内容について
は、「ラーショー総合病院の建替え」、「ロイコー総

合病院の建替え」とあります。

今回プロジェクトは、現状の把握および改善を前

提としたものでしょうか。

それとも、将来需要を想定し、反映した内容とす

ることを期待されたものでしょうか。

現状では両病院とも老朽化による弊害が看過で

きない状態であるため、州の総合病院として最低

備えるべき病院機能を有する施設としての建替え

を基本としていますが、規模の設定にあたって

は、地域特性や患者の分布や疾病動向等「保健

計画」要員による調査及び分析結果を踏まえた

設計を検討するものです。

4 第２ 業務の目的・内容に関する

事項 P5
（４）技術協力プロジェクトとの連

携

「保健システム強化プロジェクト」（仮称）の情報を

配布いただけるでしょうか。

中央、地方の保健行政と保健医療サービスに関

するマネージメント能力向上を通じて保健システ

ム強化につなげることを目的とした新規技術協力

プロジェクトを現在検討中であり、サイトも含め未

だ詳細計画に至っていないため、配布できる情報

はございません。ただし、同新規プロジェクトには

病院管理、機材保守管理、医療人材育成といっ

た要素が盛り込まれる可能性が高いことから、本

案件とも連携可能性を模索する必要があると考

えています。引き続き案件形成調査の過程で適

宜情報共有する予定です。

5 第２ 業務の目的・内容に関する

事項 P9
1. 調査実施スケジュール
概要資料内容の改訂について

概要資料提出は１月中頃とありますが、資料提

出後、準備調査報告書(案)の現地での説明、協
議まで３カ月あります。概要資料の提出時期を遅

らせることが可能でしょうか？また、提出後現地

における協議内容の反映なども含め、概要資料

の変更、改訂は可能でしょうか。

本案件は年度内閣議（２月）を想定して実施する

もので、1月上旬の概要資料提出時期を遅らせる
ことはできません。また、概要資料提出後の変

更、改訂もできません。ただし、通常必要となる国

内解析期間をとっていないため、同期間を概要資

料提出後（１月中旬から３月迄）に追加的に設け

ることにしています。



6 第２ 業務の目的・内容に関する

事項 P9
1. 調査実施スケジュール
事業範囲・規模の説明・協議及

び準備調査報告書(案)説明・協
議について

事業範囲・規模の説明・協議及び準備調査報告

書(案)説明・協議へは、PM、建築設計１及び機材
計画１の合計３名がミャンマー入りすると考えてよ

ろしいでしょうか。

PM は必須ですが、それ以外の 2 名（建築設計、
機材計画）は、建築設計１、機材計画１に限定す

る必要はありません。

建築設計２、機材計画２も含め４名のうち各分野

１名であれば結構です。

7 別紙１ 自然条件調査仕様書に

ついて

自然条件調査で発生する費用については、今回

プロポーザルの別見積として提出してよろしいで

しょうか

別見積としていただいて構いません。

8 自然条件調査仕様書 自然条件調査における測量調査の範囲の概略を

示してください。

（ラショー、ロイコー両病院の敷地面積、既存配置

図など）

配置図は上記１．に同じ。

ラーショー総合病院の敷地面積は 65,836㎡
ロイコー総合病院の敷地面積は 124,639㎡

9 配布資料「シャン北ラショー州病

院の概要」

3.3 主要疾患

左記資料の該当箇所に「Retro」という主要疾患
項目、主要死因項目が記載されていますが、これ

は日本語では何に該当するでしょうか？

保健省に確認したところでは、「HIV 含む Retroｖ
irus の総称」との回答でした。シャン州北部は中
国国境に通じる幹線道路のある地域で、人の往

来も多く CSWなどリスクグループも存在するなど
当該地域に HIV/AIDS 患者が多いことは指摘さ
れていることから、恐らくエイズを意味するものと

思われます（なお、公的病院管理コードとの関連

から HTLV-1感染とする説もあります）。

以上

（次ページ以降、別添１、２あり）






