
質問回答 

平成 25 年 9 月 9 日 

「 ブルキナファソ国カヤ初等教員養成校建設計画準備調査」 

 （公示日：平成 25 年 8 月 14 日／公示番号：4）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 

業務指示書本紙 P4： 

第 7 見積価格及び内訳書 

上記の水源調査を準備調査に含む場合には、現地再委

託業務での実施が推測されます。一方で、指示書4ペー

ジ、第 7 見積価格及び内訳書の指示内容によれば、現

地通訳傭上費のみが分けて見積もることとされていま

す。自然条件調査に係る現地再委託費を分けて見積も

る必要は無いでしょうか。ご教示下さい。 

 

自然条件調査に係る現地再委託費は別見積り

とせず、本見積りに含めてください。 

2 

業務指示書別紙 P5： 

第２ 業務の目的・内容に関する

事項 

６．調査内容 （２）現地調査 

６）施設、設備、機材計画調査 

エ 

2009 年に実施された「サヘル地方初等教員養成校建設

計画準備調査」では、水源調査及び井戸試掘が準備調

査の一環として実施され、井戸の整備が本工事に含ま

れています。独自の調査によれば、先方国民教育識字

省は、計画施設の水源として前案件と同様に市水及び

井水の併用を前提としています。 

準備調査における給水事情調査の範囲について、貴機

構では、①あらかじめ井水利用を想定した水源調査（物

理探査+井戸試掘）を想定している、②現地調査の結果

に応じて、井水の水源に係る追加調査を予定している、

③上記以外、のいずれを想定しているかご教示下さい。 

ご質問にていただいた「②現地調査の結果に

応じて、井水の水源に係る追加調査を予定し

ている」を想定しています。 



3 

業務指示書別紙 P2： 

第２ 業務の目的・内容に関する

事項 

２．プロジェクト概要 

（５）プロジェクト内容 

 

｢＊上記の要請内容は EAF/FTA 資金により建設のデド

ゥグ初等教員養成校をモデルとして要請がなされてい

る。｣とありますが、業務指示書、配布の要請書、デドゥ

グ初等教員養成校の設計図の内容に食い違いがありま

すが、何れを要請内容と考えればよろしいでしょうか？

実施工程を作成するうえで施設全体規模の把握が必要

です。 

例-1：学生寮について 

業務指示書：学生寮（7 棟） 

要請書：学生寮(7 棟)＋母親学生用宿舎棟(2 棟) 

設計図：学生寮(大部屋棟 10 棟+個室棟 2棟) 

例-2：CEBNEF について 

業務指示書：CEBNEF あり 

要請書：CEBNEF なし 

設計図：CEBNEF あり、CPAF,就学前教育校あり 

ブルキナファソ政府からの要請内容としては、

デドゥグ初等教員養成校の設計図の資料が現

時点で確認できている最新の情報ですので、

上記資料をご参照ください。ただし、調査によっ

て実際に協力するコンポーネントは決定されま

すので、必ずしも要請されている全てのコンポ

ーネントについて協力するとは限らないというこ

とを念のため申し添えます。 

4 

業務指示書別紙 P9 

第３ 業務実施上の条件 

２．業務量の目途と団員構成（案） 

（２）調査団員構成(案) 

評価対象外業務従事者の格付が業務指示書に記載さ

れていませんが、提示いただけますでしょうか？ 

定率化方式を除き、評価対象業務従事者のみ

格付けを記載しています。ついては、評価対象

外業務従事者の格付に関し、業務内容等を踏

まえ、ご提案いただくようお願いします。 

5 

業務指示書別紙 P10 

第３ 業務実施上の条件 

４．JICA 等からの参加団員の構成

と現地調査行程（案）  

（１） 現地調査 ２）調査行程 

調査行程は約8日間とありますが、貴機構からの参加団

員の皆様の現地調査に入られる時期は、いつごろと考え

ればよろしいでしょうか？ 

現時点では11月上旬からの調査開始を想定し

ており、JICA からの参加は調査の 2 週目を想

定しています。ただし、必ずしもこれに拘るもの

ではなく、より調査を効果的・効率的に進める

スケジュールがあれば、プロポーザルでご提案

ください。 

 

以上 


