

質 問 回 答 書

平成 25 年 9 月 17 日

「(案件名) ベトナム国チョーライ第二病院整備事業準備調査」

(公示日:平成 25 年 8 月 21 日 / 公示番号:2)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

| 通番号 | 当該頁項目 | 質問 | 回答 |
|-----|-------------------|---|---|
| 1. | p. 16 6. 調査の内容 | 各々の業務(事前準備、第一次現地調査、第一次国内作業、第二次現地調査、第二次国内作業)にて求められる業務内容の詳細をご提示頂けますでしょうか。 | 現地調査、国内調査のタイミングは柔軟にご提案頂けますが、一例として、以下の業務内容を想定しています。 1. 第一次国内作業:業務計画書及びインセプション・レポートの提出 2. 第一次現地調査: 「6. 調査の内容」のうち、「(1)事業の背景と必要性の確認・検討」から「(7)事業計画の概要の検討」まで。 インテリム・レポートに係る現地協議 3. 第二次国内作業: 「6. 調査の内容」のうち(16)対象医療機関関係者の本邦訪問プログラムの企画 インテリム・レポートの提出 4. 第二次現地調査: 調査の内容のうち、(8)概略設計の実施 ～(15)事業実施スケジュールの検討 5. 第三次国内作業: 調査まとめ、ドラフト・ファイナル・レポート作成 6. 第三次現地調査: |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | <p>ドラフト・ファイナル・レポート協議</p> <p>7. 第四次国内作業: ファイナル・レポート提出</p> |
| 2. | <p>p.22</p> <p>6. 調査の内容</p> <p>(9) 総事業費と資金計画の検討</p> | <p>本調査積算において求められる積算精度をお教え下さい。</p> | <p>精度については、無償資金協力を想定したレベルではなく、有償資金協力の F/S レベルです。協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)に基づき、調査時点での可能な限り精緻な数値で積算をお願い致します。調査の過程で、随時機構との協議をお願いします。</p> |
| 3. | <p>p.22</p> <p>6. 調査の内容</p> <p>(9) 総事業費と資金計画の検討</p> | <p>想定される積算作業開始時期ならびに貴機構への積算資料の提出時期をご教示ください。</p> | <p>作業開始時期: 第二次現地調査 資料提出時期: ドラフト・ファイナル・レポートと併せてご提出下さい。</p> |
| 4. | <p>p.26</p> <p>6. 調査の内容</p> <p>(16) 対象医療機関関係者の本邦訪問プログラムの企画・準備・実施・報告</p> | <p>招聘実施に関する直接経費は航空運賃含め全て内見積りでしょうか。</p> | <p>航空運賃含め、直接経費は全て内見積りです。</p> |
| 5. | <p>p.27、28</p> <p>第2. 調査の目的・内容に関する事項</p> <p>7. 成果品等</p> | <p>インセプション・レポートおよびインテリム・レポートの提出が現地調査期間中となっておりますが、貴機構への提出は現地調査前と史料致します。提出時期につきご確認ください。</p> | <p>インセプション・レポートは第一次現地調査前に提出願います。</p> |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|---|
| 6. | 業務指示書 P.17 「(2) 事業の目的及びスコープの検討」 | 対象敷地の境界線は既に決められていますか。決められている場合は敷地図の配布をお願いいたします。 | 境界線は決められています。 敷地図については、ベトナム政府の許可を得ていないため、現段階では配布できません。 |
|----|---------------------------------|---|---|

以上