

## 質 問 回 答

平成 26 年 4 月 14 日

「カンボジア国カンポット及びシハヌークビルにおける地方上水道拡張整備準備調査」

(公告日:平成 26 年 3 月 19 日)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	第 2 P.4 5(1)水源の確認の「シハヌークビル市」の欄に記載のある契約変更について	「検討の結果、新たな調査が必要な場合には、契約変更を検討する。」とありますが、契約変更を行う場合に契約期間及び成果品の提出時期が大幅に延長される可能性はありますか？	追加調査の内容によります。無償資金協力にかかるスケジュールの関係から、必要な成果品の提出時期について変更が出来ないものもありますが、入札時に必要な調査等の実施について行う場合は、契約期間、一部の成果品の提出時期を延長することは可能です。なお、契約変更を行う場合であっても、契約期間や成果品提出時期の大幅な変更については考えていません。

以上