

質 問 回 答

2014年4月25日

「セネガル国バリューチェーン開発による水産資源共同管理促進計画策定プロジェクト」

(公示日：2014年3月26日) について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	前半5頁「第7 見積価格及び内訳書」及び 第2業務の目的・内容に関する事項 19頁 「7. 別見積り」	5頁に、「第2, 第3で記載した事項のうち下記については分けて見積もって下さい。①パイロットプロジェクト（施設整備を伴わないもの）の調達機材費、②パイロットプロジェクト水産施設整備費（建設・機材整備）、③現地再委託費（施設設計・施工監理）」と、記載ありますが、最終頁（19頁）に、以下（2）設計・施工監理（再委託）および（3）パイロットプロジェクト水産施設整備費（建設・機材整備）の業務については見積価格を提示する必要はない、とあり、両者は正反対の指示となっております。どちらが正しいのでしょうか？	19頁の記載が正しいです。 <u>7. 別見積り</u> 以下（1）の業務については、現時点で作業の詳細や業務量が明確にできず、正確な見積りを行うことが困難であるため、見積価格を分けて提示すること。なお、算出根拠についても、概算で構わない。 また、以下（2）及び（3）の業務については、今後、業務の具体的内容が固まった際に契約変更等により対応することとするため、見積価格を提示する必要はない。 （1）パイロットプロジェクト（施設整備を伴わないもの）の調達機材費 （2）設計・施工管理（再委託費） （3）パイロットプロジェクト水産施設整備費（建設・機材整備）
2	第2業務の目的・内容に関する事項 4頁（ウ）	パイロットプロジェクト実施体制の二段目、「ンブール県において・・・（途中略）・・・実施委員会を組織する」の実施委員会と6頁（2）実施体制等の確認、（ア）合同調整委員会・実施委員会設置への支援の実施委員会は同じものをさすのでしょうか？	2つの実施委員会は同じ組織を指しています。

3	第2業務の目的・内容に関する事項 13頁 「7. 成果品等」	第二年次の成果品はファイナルレポートとありますが、同レポートの提出時期は2017年11月であり(15頁)、第二年次の成果品にはなり得ないと思われます。	失礼しました。本契約における成果品は以下のとおり修正させていただきます。 第一年次 プログレスレポート1 第二年次 プログレスレポート2 第三年次 プログレスレポート3 第四年次 ファイナルレポート
4	第2業務の目的・内容に関する事項 12頁 (10)本邦研修の実施	第2年次と第3年次に併せて2回の本邦研修が予定されており、それに合わせてフードショーへの出展が計画されておりますが、これすなわち、フードショーへの出展は2回行われると言う意味でしょうか？	フードショーへの出展は2回予定しています。

以上