

## 質問回答

平成 26 年 6 月 2 日

案件名: ネパール国カトマンズ盆地都市交通改善プロジェクト

標記に係る質問の回答は以下のとおりです。

当該頁の項目	質問	回答
第3 業務実施上の条件 1. 調査工程	「2015年12月下旬までにファイナルレポートを提出する」とありますが、これは第2 調査の目的・内容に関する事項、6.業務の内容(14)パイロットプロジェクトの検討及び実施に示されているパイロットプロジェクトの完了を含めた期間でしょうか。	「2015年12月下旬までにファイナルレポートを提出する」については、第2 調査の目的・内容に関する事項、6.業務の内容(14)パイロットプロジェクトの検討及び実施に示されているパイロットプロジェクトの完了を含めた期間として、設定しています。
第2 調査の目的・内容に関する事項 6.業務の内容 (14)パイロットプロジェクトの検討及び実施	「パイロットプロジェクトの内容は MP の内容によって決定するため今回の契約には含めない」とありますが、見積書においても項目(14)をすべて含めないものと理解してよろしいでしょうか。	「パイロットプロジェクトの内容は MP の内容によって決定するため、今回の契約には含めない(よって、プロポーザルにも含めない)こととし、内容が決定次第、契約変更にて対応する。」について、見積書についても業務指示書(7ページ)の6.業務の内容(14)にあたるすべてを含めません。
第2 調査の目的・内容に関する事項 別紙: 補足交通調査仕様書 1. 補足道路インベントリ 調査	調査地点として「カトマンズ盆地内で基礎調査後拡幅・新設された道路」とありますが、これには詳細計画策定調査報告書第4章 4-1-2 (1) カトマンズ盆地道路拡幅事業に記述されている KVTDC による道路拡幅事業完了箇所を含むものと考えてよろしいでしょうか。	調査項目の「カトマンズ盆地内で基礎調査後拡幅・新設された道路」については、詳細計画策定調査報告書第4章 4-1-2 (1) カトマンズ盆地道路拡幅事業に記述されている KVTDC による道路拡幅事業完了箇所を含むものとして、調査範囲を設定してください。
6.業務の内容 (14)パイロットプロジェクトの検討および実施	業務指示書(7ページ)に「パイロットプロジェクトの内容は MP によって決定するため、今回の契約には含めないこととし、内容が決定次第、契約変更によって対応する。」とあります。	「パイロットプロジェクトの内容は MP の内容によって決定するため、今回の契約には含めない(よって、プロポーザルにも含めない)こととし、内容が決定次第、契約変更にて対応する。」について、見積書について

	<p>パイロットプロジェクトに関しては、プロポーザルには含めないという意味は、コストプロポーザル及び技術プロポーザルの両方に含めないという意味でしょうか？</p> <p>プロポーザル(コスト・技術)に含めないとした場合、現状目安とされている 56.5 MM には、パイロットプロジェクトを実施する予定のプログレスレポート以降の業務に必要とされる MM は今回提出する提案書の入月表では計上せず、契約変更時に新たにパイロットプロジェクトに必要と思われる MM を見積もるという理解でよろしいのでしょうか？</p>	<p>も業務指示書(7ページ)の6.業務の内容(14)にあたるすべてをコストプロポーザル及び技術プロポーザルの両方に含めません。</p> <p>業務指示書(7ページ)6.業務の内容(14)については、コストプロポーザルと技術プロポーザルの双方に含めないものの、パイロットプロジェクトを実施する予定のプログレスレポート以降の業務である業務指示書6.業務の内容(15)～(19)に必要とされる MM は今回提出する提案書の入月表にて計上してください。</p> <p>業務指示書(7ページ)6.業務の内容(14)にあたる部分については、契約変更時に新たにパイロットプロジェクトに必要と思われる MM を見積もることを予定しています。</p> <p>なお、現状目安の MM については、パイロットプロジェクトの「検討及び実施」(6.業務の内容(14))に係る業務量を含んでおりましたが、本紙にてプロポーザル及び見積りに6.業務の内容(14)にかかる業務を含めないことに整理しましたので、56.5MM から 45.25MM へ修正します。</p>
<p>別紙 9 ページ 第2 調査の目的・内容に関する事項 6.業務の内容 (18)本邦研修</p>	<p>本指示書において、本邦研修(1回、10名、1-2週間程度)を実施するとありますが、実施に係る経費については別見積としてよいかが教示いただけますでしょうか。</p>	<p>本見積もりに含めてください。</p>
<p>第3 業務実施上の条件 2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)</p>	<p>現状目安のM/M(56.50M/M)はパイロットプロジェクトの「検討及び実施」に係る業務量は含まれているのでしょうか。</p>	<p>現状目安の MM については、パイロットプロジェクトの「検討及び実施」(6.業務の内容(14))に係る業務量を含んでおりましたが、本紙にてプロポーザル及び見</p>

(1)業務量の目安		積りに6.業務の内容(14)にかかる業務を含めないことに整理しましたので、業務量の目安は56.5MMから45.25MMへ修正します。また、これに伴い、評価対象とする業務従事者の予定人月数を19.98M/Mから18.25M/Mへ修正します。
-----------	--	---