

質問回答

2014年8月11日

「マラウイ国マラウイ大学教育学部拡張計画」

(公示日:2014年7月30日 公示番号:140589)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P8. 1. 調査実施スケジュール	「...2015年1月末までに概略事業費積算を行い、2015年2月下旬には協力準備調査報告書(案)説明...」と記載されていることから、概略設計の設計・積算に係る審査期間は1カ月間であると推測します。他案件では、慣例的に審査期間は2カ月間を見込むよう指示を受けていますが、本調査は現地調査帰国後の国内解析期間が4カ月と短いことから、概略設計・積算のための適切な作業期間を確保するため、審査期間が短縮されるという理解で宜しいですか？	本案件でも審査期間は2か月を確保する予定でるところ、概略事業費積算は2014年12月末までを目途とします。

以上