

番号：140822

国名：イラク

担当：農村開発部 農業・農村開発第1グループ 第2チーム

案件名：灌漑用水効率的利用のための水利組合普及プロジェクト終了時評価調査(評価分析)

1 担当業務、格付等

- (1) 担当業務：評価分析
- (2) 格付：3号～4号
- (3) 業務の種類：調査団参団

2 契約予定期間等

- (1) 全体期間：2014年11月中旬から2014年12月下旬まで
- (2) 業務 M/M：国内 0.40M/M、 現地 0.30M/M、 合計 0.70M/M
- (3) 業務日数： 国内準備期間 現地派遣期間 帰国後整理期間
5日 9日 3日

3 簡易プロポーザル提出部数、期限、場所

- (1) 簡易プロポーザル：1部
- (2) 見積書提出部数：1部
- (3) 提出期限：10月15日(12時まで)
- (4) 提出場所：専用アドレス (e-propo@jica.go.jp)への電子データの提出又は
郵送(〒102-8012 東京都千代田区二番町5番地25二番町センタービ
ル)(いずれも提出期限時刻必着)

※2014年2月26日以降の業務実施契約(単独型)公示案件(再公示含む)より、電子媒体による簡易プロポーザルの提出を本格導入しています。

提出方法等詳細についてはJICAホームページ(ホーム>JICAについて>調達情報>お知らせ>「コンサルタント等契約における業務実施契約(単独型)簡易プロポーザルの電子提出本格導入について」

(http://www.jica.go.jp/announce/information/20140204_02.html)をご覧ください。

なお、JICA本部1階調達部受付での受領は廃止しておりますので、ご持参いただいても受領致しかねます。ご注意ください。

4 簡易プロポーザル評価項目及び配点

- (1) 業務の実施方針等：
 - ①業務実施の基本方針

8点

- ②業務実施上のバックアップ体制等 2点
- (2) 業務従事予定者の経験能力等：
 - ①類似業務の経験 45点
 - ②対象国又は同類似地域での業務経験 9点
 - ③語学力 18点
 - ④その他学位、資格等 18点

(計100点)

類似業務	各種評価調査
対象国／類似地域	イラク／全途上国
語学の種類	英語

5 条件等

- (1) 参加資格のない社等：

本調査の対象である技術協力プロジェクトにおいて専門家業務に携わった法人及び個人は本件への参加を認めない。

- (2) 必要予防接種：なし

6 業務の背景

イラクは、国土の大部分が年降水量 250mm 以下の砂漠気候に属するが、近隣諸国と比べると水資源に恵まれているため、灌漑を中心とした農業が営まれており、農業セクターは重要産業の一つである。しかし、農業生産基盤の老朽化、灌漑農地での塩類集積、農業技術・知識の不足などにより、農業の生産性が低位に留まっているのに加え、近年、近隣諸国において大規模ダムの開発や灌漑開発が相次ぎ、イラク国内への河川流入量が大きく減少していることが問題視されている。また、イラク国内の不適切な水資源管理による利用可能水量の減少も大きな問題となっている。そのため、水資源の約 9 割を消費しているとされる農業部門における効率的な水利用の取組みは緊急性が高く、水資源の効率的利用に向けて次のような課題に対処する必要がある。①灌漑排水施設に関する維持管理技術の強化、②最適水配分の実施、③節水意識の向上、④節水技術の農業分野への導入等。

2012 年 4 月から 2015 年 3 月までの 3 年間の予定で、イラク国灌漑用水効率的利用のための水利組合普及プロジェクト（以下、本プロジェクト）が実施されているが、イラク国内の治安状況により対象地域への日本人援助関係者の派遣が未だ困難であるため、本邦及び第三国での研修を中心とした活動としている。

今回の調査は、2015 年 3 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。

なお治安上の理由により、今回の調査は隣国のヨルダンにてイラク側日本側双方の関係

者が集まる形で実施する。

7 業務の内容

本業務従事者は、プロジェクトの協力について当初計画と活動実績、計画達成状況、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）を確認するために、必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。なお、JICA 事業評価における評価基準・手続きについては監督職員より情報提供を行う。

具体的担当事項は次のとおりとする。

(1) 国内準備期間(2014年11月中旬～2014年11月下旬)

- ①既存の文献・報告書等(事業進捗報告書、調整委員会議事録、活動実績資料等)をレビューし、プロジェクトの実績(投入、活動、アウトプット、プロジェクト目標達成度等)・実施プロセスを整理・分析する。
- ②既存のPDMに基づき、プロジェクトの実績、実施プロセス及び評価5項目ごとの調査項目とデータ収集方法、調査方法等を検討し評価グリッド(案)(和文・英文)を作成する。また、既存のデータ・情報と現地で入手・検証すべき情報を整理する。
- ③評価グリッド(案)に基づき、プロジェクト関係者に対する質問票(案)(英文)を作成する。
- ④対処方針会議等に参加し、調査項目や対処方針等について必要に応じて専門的見地から意見を述べる。

(2) 現地派遣期間(2014年11月下旬～2014年12月上旬)

- ①JICA イラク事務所等との打合せに参加する。
- ②プロジェクト関係者に対して、本終了時評価の評価手法について説明を行う。
- ③評価グリッドに基づき、事前に配布した質問票を回収・整理するとともにプロジェクト関係者に対するヒアリング等を行い、プロジェクト実績(投入、活動、アウトプット、プロジェクト目標達成度等)・活動プロセス等に関する情報・データの収集・整理を行う。
- ④収集した情報・データを分析し、プロジェクト実績の貢献・阻害要因を抽出する。
- ⑤国内準備作業並びに上記③及び④で得られた結果をもとに、他団員及びイラク国C/Pとともに評価5項目の観点から評価を行い、評価報告書(案)(英文)の担当分野を作成する。
- ⑥評価報告書(案)に関する協議に参加し、協議を踏まえて同案を修正し、最終版の作成に協力する。
- ⑦協議議事録(M/M)(英文)の作成に協力する。
- ⑧担当分野に係る現地調査結果を JICA イラク事務所等に報告する。

(3) 帰国後整理期間(2014年12月上旬～2014年12月中旬)

- ①評価調査結果要約表(案)(和文・英文)を作成する。

- ②帰国報告会に出席し、担当分野に係る報告を行う。
- ③担当分野の調査結果を取りまとめ、終了時評価調査報告書(案)(和文)を作成する。

8 成果品等

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。

なお、本契約における成果品は（１）～（３）のすべてとする。

- （１）評価報告書（英文）
- （２）担当分野に係る終了時評価調査報告書（案）（和文）
- （３）評価調査結果要約表（案）（和文・英文）

上記（１）～（３）については、電子データをもって提出することとする。

9 見積書作成に係る留意点

本公示の積算を行うにあたっては、「JICA コンサルタント等契約見積書作成の手引き」(<http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html>)を参照願います。留意点は以下のとおり。

- （１）航空賃及び日当・宿泊料等
航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含めず、当機構より別途支給します（見積書の航空賃及び日当・宿泊料等欄には0円と記載下さい）。
- （２）直接人件費月額単価
直接人件費月額単価については、平成26年度単価を上限とします。
(<http://www.jica.go.jp/announce/information/20140212.html>)

10 特記事項

- （１）業務日程／執務環境
 - ①現地業務日程
本業務従事者の現地調査期間は2014年11月27日～2014年12月5日を予定しています。
 - ②現地での業務体制
本業務に係る調査団構成は、以下のとおりを予定しています。
 - ア) 総括（JICA）
 - イ) 協力企画（JICA）
 - ウ) 評価分析（コンサルタント）
 - ③便宜供与内容
JICA ヨルダン事務所及びプロジェクトチームによる便宜供与事項は以下のとおりで

す。

ア) 空港送迎

あり

イ) 宿舎手配

あり

ウ) 車両借上げ

あり

エ) 通訳備上

英語⇄アラビア語の通訳を提供

オ) 現地日程のアレンジ

現地調査のスケジュールアレンジ及び日本人専門家の同行

カ) 執務スペースの提供

あり

(2) 参考資料

①本業務に関する以下の資料を当機構 農村開発部 農業・農村開発第1グループ 第2チーム (TEL:03-5226-8425) にて配布します。

・プロジェクト進捗報告書 (1年次、2年次)

②本プロジェクト基本情報が JICA ナレッジサイト (<http://gwweb.jica.go.jp/>) で公開されています。

(3) その他

業務実施契約 (単独型) については、単独 (1名) の業務従事者の提案を求めている制度ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせていただきます。

以上