

## 質問回答

2015 年 1 月 13 日

「ウガンダ国カンパラ市交通流管理能力向上プロジェクト」

(公示日:2014 年 12 月 24 日／公示番号:141096)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
	P2 2. プロジェクトの概要 【成果 3 関連】	交差点維持管理 OJT に必要なツール（資機材）をプロジェクト終了後供与したいと考えておりますが、ツールの購入費用を外見積で計上することは可能でしょうか？	ツールの購入費用については見積に含めてください。なお、これに限らず、コンサルタント提案による費用については外見積にはせず、本見積に含めてください。
	P2 2. プロジェクトの概要 【成果 3 関連】  セミナー参加時の Allowance 等について	貴指示書では、交通警察を含めたセミナーを開催することが言及されておりますが、ウガンダ国ではセミナー時に出席者に対し Allowance を払うことが慣例となっております。このため、Allowance の費用を見積もりに含めてもよろしいでしょうか？	Allowance については見積に計上不要です。業務の中で必要に応じて検討し、契約変更等で対応する予定です。
	P10 7. 成果品等 (1) 報告書等	4) Monitoring Sheet 及び事業完了報告書の提出期限について 指示書 p11 7. (1)報告書等の表にあります Monitoring Sheet Ver.3 と Ver.5 の提出期限が同じ 2016 年 3 月上旬に、また Ver.4 と Ver.6 の提出期限が同じ 2016 年 9 月になっております。また完了報告書の提出期限が 2017 年 1 月上旬になっております。 一方指示書 P12 第 3 業務実施上の条件「1. 業務工程計画」では半年ごとの Monitoring Sheet の提出、2018 年 1 月上旬までの事業完了報告書の提出が指示されておりますので、Monitoring Sheet Ver.5 の提出期限は 2017 年 3 月上旬、Ver.6 は 2017 年 9 月上旬、事業完了報告書は 2018 年 1 月上旬との理解でよろしいでしょうか？	ご指摘のとおり、Monitoring Sheet Ver. 5 の提出期限は 2017 年 3 月上旬、Ver. 6 は 2017 年 9 月上旬、事業完了報告書は 2018 年 1 月上旬となります。

	P11 7. 成果品等 (2) 技術協力成果品	技術協力成果品は、事業完了報告書に添付して提出することとする、とのご指示ですが、部数は事業完了報告書英文 5 部に合わせ、同報告書に添付した形で 5 部提出するということによろしいでしょうか？あるいは和文サマリーにも同様に添付して提出する必要がありますでしょうか？	技術協力成果品については 5 部を提出ください。
	P11 6. 現地再委託	現地再委託に係る経費は、別見積に含めることで宜しいでしょうか。	本見積に計上ください。

以上