
2015年 2月 9日 

「ガーナ国テマ交差点改良計画準備調査」 

 （公示日：2015年 1月 28日／公示番号：141178）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 第 ２ ５．業務内容（１２）重要な

環境社会影響項目の予測・評

価、及び緩和策、モニタリング計

画案の作成 ア .(page17)  。。

（現地再委託可） 

環境社会関連で現地再委託を行う場合、その費

用は、再委託費として加えるべきでしょうか？そ

れとも、第 7 見積価格及び内訳書（page5）で指

示されている他の再委託同様に、分けて見積もる

べきかご確認願います。 

環境社会配慮調査に係る経費、および簡易住民

移転計画案策定に係る経費については、両経費

あわせて 500万円を本見積に計上してください。 

2 第 3  業 務 実 施 上 の 条 件

(Page23)、 1.業務工程計画 ...

「以後、国内解析を実施し、2016

年 3 月下旬までに報告書および

概略事業時積算内訳書案を作

成する」 

文中には 2016年 3月下旬とありますが、文の下

にある表では、3 月上旬に▲印があります。文中

の 3 月下旬が正しいと理解しますが確認をお願

いいたします。 

ご理解のとおり、文中の 2016 年 3 月下旬を正と

してください。 

3 第 3  業 務 実 施 上 の 条 件

(Page23)、 1.業務工程計画 ...

「2017年 1月下旬までに準備調

査報告書を作成・提出する」 

文中には 2017年 1月下旬とありますが、文の下

にある表では、1 月上旬に▲印があります。文中

の 1 月下旬が正しいと理解しますが確認をお願

いいたします。 

上記同様、文中の 2017 年 1 月下旬を正としてく

ださい。 

4 （12）重要な環境社会影響項目

の予測・評価、及び緩和策、モニ

タリング計画案の作成 

“先方政府の定めるところの環境社会配慮手続き

に必要な追加調査・検討を行い EIA/IEE 案として

まとめ、手続きの支援を行う(現地再委託可)。”と

ありますが再委託費用は他の現地再委託と異な

り内見積りとして考えてよろしいでしょうか。 

回答 1を参照してください。 



5 (13) 簡易住民移転計画案の策

定 

 

“JICA 環境ガイドラインに基づき、簡易住民移転

計画案の作成を行う(現地再委託可)。” とありま

すが再委託費用は他の現地再委託と異なり内見

積りとして考えてよろしいでしょうか。 

回答 1を参照してください。 

 

以上 

 


