
質問回答

2015年 2月 23日
「インド国ムンバイ湾横断道路建設事業準備調査」

（公示日：2015年 2月 12日／公示番号： 141228）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 － 審査のスケジュールはいつを想定しておりますで

しょうか。

審査は、調査期間後半に実施することを想定して

います。

2 － LA のスケジュールはいつを想定しておりますでし
ょうか。

上記審査後にLA となり、2015年度第 4四半期を
想定しています。

3 13ページ
第 2 調査の目的・内容に関する
事項

５．実施方針及び留意事項

（３）業務の工程

「２）また、以下の項目については、本調査での検

討結果を踏まえ、新たに調査を実施する。」

の項目の中に、「B) 高度道路交通システム」が
ありますが、14 ページ以降の６．業務の内容に
「高度道路交通システム」についての記載があり

ません。どのような業務内容を想定されておりま

すでしょうか。

高度道路交通システム（ITS）については、本邦技
術活用の提案として ETC や HTMS（Highw ay 
Traff ic Management System）といった機器を想
定しており、業務内容としては F/S レベルでのシ
ステム・仕様の策定及び積算となります。

4 24～25ページ
第 2 調査の目的・内容に関する
事項

７．成果品等

インセプション・レポート

インテリム・レポート

準備調査報告書（ドラフト）

実施機関へ配布するレポートの部数が含まれて

ないと想定されますが、貴機構で想定されている

部数をご教示いただけますでしょうか。

指示書に記載されている部数は、実施機関へ配

布するレポートの部数も含まれております。弊機

構への提出部数は 3 部を想定し、実施機関への

提出部数については、適宜必要な部数を確認し

ていただきますが、現時点では 5～7 部を想定し

ております。



準備調査報告書

5 19～23ページ
第 2 調査の目的・内容に関する
事項

６．業務の内容

（１４）環境社会配慮

EIA 及び RAPについては、現地再委託にて実施
するという記載がありませんが、現地再委託にて

実施してもよろしいでしょうか。また、その場合

は、他の再委託と同様に外見積として計上すると

いう理解でよろしいでしょうか。

提案して頂くことは可能ですが、本見積に含めて

下さい。

なお、p26「第 3 業務実施上の条件 3.現地再委
託」において、現地再委託にかかる経費について

は分けて見積もる旨記載していましたが、全て本

見積に計上してください。

以上


