

質問書回答

平成 27 年 2 月 24 日

案件名:「ラオス国国道 9 号線橋梁改修計画準備調査」

(公示日:2015 年 2 月 12 日) / 番号:141232) について、質問の回答は以下のとおりです。

通番	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書 P5 「 6 . 業務の内容 (8) 将来交通量推定 」 について 橋梁の設計条件及び事業の効果を確認するために、本体完工後 3 年目の国道 9 号線の将来交通量を推定、さらに本体完工後 3 年目以降の将来的な交通需要予測もあわせて行う。また、将来交通量推定及び交通需要予測にあたっては車種別に交通量を推定し、取付部構造の設計に反映させるものとする。	将来交通量の算出にあたり、貴機構からネットワークデータ・OD 表などの将来交通量推計に必要なデータの貸与及び関連報告書からの参照により算出と考えて良いでしょうか。 もしくは、本準備調査での現地再委託による交通量調査の提案は可能でしょうか。	過去の報告書等から算出可能という理解で結構です。ただし、調査の中で交通量調査が必要となった場合には、契約変更により対応いたします。
2	【修正】 スケジュールについて(P.10・11)	諸般の事情により、成果品等の提出時期と第二回現地調査の時期を下記のとおり変更する。	

通番	当該頁項目	質問	回答																																										
		<p>成果品等提出時期 (変更前)</p> <table border="1" data-bbox="577 323 1809 1125"> <thead> <tr> <th data-bbox="577 323 1137 371">成果品</th> <th data-bbox="1137 323 1424 371">提出時期</th> <th data-bbox="1424 323 1809 371">部数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="577 371 1137 419">(1) 業務計画書</td> <td data-bbox="1137 371 1424 419">2015年4月上旬</td> <td data-bbox="1424 371 1809 419">和文3部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 419 1137 467">(2) インセプション・レポート</td> <td data-bbox="1137 419 1424 467">2015年4月中旬</td> <td data-bbox="1424 419 1809 467">英文15部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 467 1137 515">(3) 現地調査結果概要</td> <td data-bbox="1137 467 1424 515">2015年6月下旬</td> <td data-bbox="1424 467 1809 515">和文10部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 515 1137 595">(4) 準備調査報告書(案) (機材仕様書(案)含む)</td> <td data-bbox="1137 515 1424 595">2015年9月下旬</td> <td data-bbox="1424 515 1809 595">英文15部 和文10部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 595 1137 675">(5) 概略事業費(無償)積算内訳書 (事業費ドナー比較資料含む)</td> <td data-bbox="1137 595 1424 675">2015年9月下旬</td> <td data-bbox="1424 595 1809 675">和文2部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 675 1137 722">(6) 概要資料</td> <td data-bbox="1137 675 1424 722">2015年10月上旬</td> <td data-bbox="1424 675 1809 722">和文1部及びCD-R1枚</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 722 1137 994">(7) 準備調査報告書</td> <td data-bbox="1137 722 1424 994">2016年1月中旬</td> <td data-bbox="1424 722 1809 994">和文(製本版)10部及び CD-R1枚 英文(製本版)15部及び CD-R3枚 和文(簡易製本版)2部 及びCD-R1枚</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 994 1137 1125">(8) デジタル画像集</td> <td data-bbox="1137 994 1424 1125">2016年1月中旬</td> <td data-bbox="1424 994 1809 1125">CD-R2枚 (デジタル画像40枚程度)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(変更後)</p> <table border="1" data-bbox="577 1209 1809 1433"> <thead> <tr> <th data-bbox="577 1209 1137 1257">成果品</th> <th data-bbox="1137 1209 1424 1257">提出時期</th> <th data-bbox="1424 1209 1809 1257">部数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="577 1257 1137 1305">(1) 業務計画書</td> <td data-bbox="1137 1257 1424 1305">2015年4月上旬</td> <td data-bbox="1424 1257 1809 1305">和文3部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 1305 1137 1353">(2) インセプション・レポート</td> <td data-bbox="1137 1305 1424 1353">2015年4月中旬</td> <td data-bbox="1424 1305 1809 1353">英文15部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 1353 1137 1401">(3) 現地調査結果概要</td> <td data-bbox="1137 1353 1424 1401">2015年6月上旬</td> <td data-bbox="1424 1353 1809 1401">和文10部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 1401 1137 1433">(4) 準備調査報告書(案)</td> <td data-bbox="1137 1401 1424 1433">2015年9月上旬</td> <td data-bbox="1424 1401 1809 1433">英文15部</td> </tr> </tbody> </table>		成果品	提出時期	部数	(1) 業務計画書	2015年4月上旬	和文3部	(2) インセプション・レポート	2015年4月中旬	英文15部	(3) 現地調査結果概要	2015年6月下旬	和文10部	(4) 準備調査報告書(案) (機材仕様書(案)含む)	2015年9月下旬	英文15部 和文10部	(5) 概略事業費(無償)積算内訳書 (事業費ドナー比較資料含む)	2015年9月下旬	和文2部	(6) 概要資料	2015年10月上旬	和文1部及びCD-R1枚	(7) 準備調査報告書	2016年1月中旬	和文(製本版)10部及び CD-R1枚 英文(製本版)15部及び CD-R3枚 和文(簡易製本版)2部 及びCD-R1枚	(8) デジタル画像集	2016年1月中旬	CD-R2枚 (デジタル画像40枚程度)	成果品	提出時期	部数	(1) 業務計画書	2015年4月上旬	和文3部	(2) インセプション・レポート	2015年4月中旬	英文15部	(3) 現地調査結果概要	2015年6月上旬	和文10部	(4) 準備調査報告書(案)	2015年9月上旬	英文15部
成果品	提出時期	部数																																											
(1) 業務計画書	2015年4月上旬	和文3部																																											
(2) インセプション・レポート	2015年4月中旬	英文15部																																											
(3) 現地調査結果概要	2015年6月下旬	和文10部																																											
(4) 準備調査報告書(案) (機材仕様書(案)含む)	2015年9月下旬	英文15部 和文10部																																											
(5) 概略事業費(無償)積算内訳書 (事業費ドナー比較資料含む)	2015年9月下旬	和文2部																																											
(6) 概要資料	2015年10月上旬	和文1部及びCD-R1枚																																											
(7) 準備調査報告書	2016年1月中旬	和文(製本版)10部及び CD-R1枚 英文(製本版)15部及び CD-R3枚 和文(簡易製本版)2部 及びCD-R1枚																																											
(8) デジタル画像集	2016年1月中旬	CD-R2枚 (デジタル画像40枚程度)																																											
成果品	提出時期	部数																																											
(1) 業務計画書	2015年4月上旬	和文3部																																											
(2) インセプション・レポート	2015年4月中旬	英文15部																																											
(3) 現地調査結果概要	2015年6月上旬	和文10部																																											
(4) 準備調査報告書(案)	2015年9月上旬	英文15部																																											

通番	当該頁項目	質問		回答
		(機材仕様書 (案) 含む)		和文 10 部
		(5) 概略事業費 (無償) 積算内訳書 (事業費ドナー比較資料含む)	2015 年 9 月上旬	和文 2 部
		(6) 概要資料	2015 年 9 月中旬	和文 1 部及び CD-R1 枚
		(7) 準備調査報告書	2016 年 1 月中旬	和文 (製本版) 10 部及び CD-R1 枚 英文 (製本版) 15 部及び CD-R3 枚 和文 (簡易製本版) 2 部 及び CD-R1 枚
		(8) デジタル画像集	2016 年 1 月中旬	CD-R2 枚 (デジタル画像 40 枚程 度)
		<p>第二回現地調査 (変更前) 2015 年 10 月上旬 (変更後) 2015 年 9 月上旬 ~ 中旬</p>		

以上