

質 問 回 答

平成 27 年 2 月 23 日

「(案件名) ニカラグア国ヌエバギネア病院建設計画準備調査」(公示日 : 平成 27 年 2 月 12 日 / 公示番号 : 150004) について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	要請書	建設予定地の図面(縮尺、敷地境界、方位等を明示したものは)ありますか。また、建設予定敷地の所有権、使用权等を確認した書類はありますか。	ご質問の書類は、現在取付中ですので、契約締結後に提供する予定です。
2	第 7 見積価格及び内訳書	一般業務費の見積は定率化方式となっていますが、一般業務比率の上限の%の記載がないため、教えていただけないでしょうか。	本案件の一般業務費は、定率化方式ではなく、積み上げ方式で積算してください。 従って、「第 7 見積価格及び内訳書」の以下の記載は削除します。 「() 本業務における一般業務費の見積りについては、定率化方式とし、一般業務費率の上限は、地域における% とします。なお、定率化方式の積算基礎となる現地業務期間中の直接人件費には通訳団員は含まれません。」
3	2. 業務量の目途と業務従事者の構成(案)	機材計画、機材計画 / 積算となっていますが、機材計画が評価対象とする業務従事者になっていますので、調達計画 / 積算に修正することは可能でしょうか。	「機材計画 / 積算」を「調達計画 / 積算」と修正します。
4	(9) 環境社会配慮	「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月)に沿って次の事項について調査する。」となっていますが、環境社会配慮に必要な項目を調査するということでしょうか。あるいは、環境社会配慮取得作業自体	環境社会配慮に必要な手続き・項目等を調査します。環境社会配慮に関連するライセンス等の取得行為までを求めるものではありません。

通番号	当該頁項目	質問	回答
		を本調査業務範囲に含めるということでしょうか。	
5	第3 業務実施の条件 1.業務工程計画(案)	現地調査(OD)後の国内解析期間を3ヶ月間としていますが、通常貴機構の積算審査は2ヶ月間が必要で、想定3ヶ月間で概略設計の完了を行うのは困難と考えられます。第二回現地調査を10月中旬に、成果品提出を12月中旬とすることは可能でしょうか。	国内解析期間を4か月とし、第2回現地調査を10月中旬、成果品提出を12月中旬とします。

以上