

質 問 回 答

2015 年 4 月 6 日

「バングラデシュ国災害対応・復旧体制強化事業準備調査」(公示日:2015 年 3 月 25 日／公示番号:150106)について、
ご質問いただいた内容への回答は以下のとおりです。

番号	当該頁項目	質問	回答
1	P2 (4) 対象地域 P18 3. 相手国の便宜供与	本準備調査にかかる先方政府と貴機構との合意書 Minutes of Discussion (M/D) の共有をお願いしたく存じます。	追加資料として共有しますので、“業務指示書等一覧表.txt”に記載の担当事業部担当者までご照会ください。
2	P15 7. 成果品 および P18 1. 調査工程	調査の開始時期、レポートの提出時期について P15 の記載と P18 の記載が異なります。正しい時期をご教示ください。	P.18 の記載が正しく、1)インセプションレポート 提出時期:調査開始時(2015 年 5 月上旬を想定)、2)プロGRESS レポート 提出時期:2015 年 7 月上旬、3)インテリムレポート 提出時期:2015 年 9 月中旬、4)ドラフト・ファイナルレポート 提出時期:2015 年 11 月上旬となります。5)ファイナルレポートには変更ありません。
3	P5 (8)本邦招へいの実施 P14 (28)	貴機構が想定する本邦招へいの実施時期として事業スコープおよび対象事業の選定前とはありませんが、他の時期に提案することは可能でしょうか。また想定する日数がありましたらご教示ください。	本邦招聘は、先方が導入を希望する本邦技術が確定されることを目的として実施するものであり、その効果をさらに高めるものであれば、開催の時期を含めご提案をいただくことは可能です。ご提案の際には、事業費の積算が最終化される 11 月上旬の DFR 提出時期に影響が出ないようご注意ください。日数は 1 週間程度を想定しております。

以 上