

質 問 回 答 書

2015年6月1日

「(案件名)パキスタン国パンジャブ州上下水道管理能力強化プロジェクト」

(公示日:2015年5月20日/公示番号:150309)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P27 1. 業務工程	<p>業務工程に契約期間が下記の通り記載されております。 第一年次契約期間: 2015年7月~2016年7月 第二年次契約期間: 2016年7月~2017年3月</p> <p>第一年次契約期間と第二年次契約期間が2016年7月となっております。第1年次契約期間は2016年6月までという理解で宜しいでしょうか?</p>	<p>契約期間の詳細については、契約交渉時に相談させていただく予定ですが、第一年次契約期間を2016年6月までとすることは可能と考えております。</p>

2	P27 1. 業務工程	<p>ラマダン期間中は、実質的にほとんど作業ができないものと想定します。そのため、プロジェクトのより効率的な運営のため、ラマダン期間中を第2年次から第3年次契約期間の更新時期として下記の通り提案させて頂くことは可能でしょうか？</p> <p>指示書： 第2年次契約期間：2016年7月～2017年3月 第3年次契約期間：2017年4月～2018年7月</p> <p>提案する契約期間 第2年次契約期間：2016年7月～2017年6月 第3年次契約期間：2017年7月～2018年7月</p> <p>(理由) 上記の通り、契約期間が変更されることへの利点は、プロジェクトの効率的な運営に加え、過去の同国の業務において、本邦研修の候補対象者の選定プロセスおよび派遣承認にかなり時間を要したことを考慮したものです。さらに、各分野の研修が5～6か月程度で1回のサイクルで実施されることが想定されていることから、各年次契約期間を変更することにより、各分野の研修が2回/年、実施することが可能となります。その結果を評価し、次年度の年間計画立案時にフィードバックすることによって、成果の発現をより高めることが可能となります。</p>	<p>当機構全体の中期計画が2017年3月末で区切りを迎えますので、それに合わせて契約期間を設定いたしました。指示書に記載の契約期間に基づき、効率的な業務方法をご提案願います。</p>

以上