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番号：150412 

国名：ミャンマー 

担当：産業開発・公共政策部民間セクターグループ第二チーム 

案件名：ミャンマー日本人材開発センタープロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 

 

１．担当業務、格付等 

（１）担当業務：評価分析 

（２）格 付：3号～4号 

（３）業務の種類：調査団参団 

 

２．契約予定期間等 

（１）全体期間：2015年7月上旬から2015年8月中旬まで 

（２）業務Ｍ／Ｍ：国内 0.50Ｍ／Ｍ、現地 0.47Ｍ／Ｍ、合計 0.97Ｍ／Ｍ 

（３）業務日数： 準備期間 現地業務期間 整理期間 

 5日 14日 5日 

 

３．簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１）簡易プロポーザル提出部数：１部 

（２）見積書提出部数：１部 

（３）提出期限：6月17日(12時まで) 

（４）提出方法：専用アドレス (e-propo@jica.go.jp)への電子データの提出又は 

郵送(〒102-8012 東京都千代田区二番町5番地25二番町センタービル)(いずれ

も提出期限時刻必着） 

※2014 年 2 月 26 日以降の業務実施契約（単独型）公示案件（再公示含む）より、電子媒体に

よる簡易プロポーザルの提出を本格導入しています。 

提出方法等詳細については JICA ホームページ（ホーム＞JICA について＞調達情報＞お知ら

せ＞「コンサルタント等契約における業務実施契約（単独型）簡易プロポーザルの電子提出

本格導入について」（http://www.jica.go.jp/announce/information/20140204_02.html）を

ご覧ください。なお、JICA 本部 1 階調達部受付での受領は廃止しておりますので、ご持参い

ただいても受領致しかねます。ご留意ください。 

 

４．簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１）業務の実施方針等： 

①業務実施の基本方針 8点 

②業務実施上のバックアップ体制等 2点 

（２）業務従事予定者の経験能力等： 

①類似業務の経験 45点 

②対象国又は同類似地域での業務経験 9点 

③語学力 18点 

④その他学位、資格等 18点 

（計100点） 

類似業務 産業開発分野に係る各種評価調査 

対象国／類似地域 ミャンマー／全途上国 

語学の種類 英語 

 

５．条件等 

（１）参加資格のない社等：本調査の対象である技術協力プロジェクトにおいて専門家業務に携

わった法人および個人は本件への参加を認めない。 
（２）必要予防接種：特になし 

http://www.jica.go.jp/announce/information/20140204_02.html
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６．業務の背景 

ミャンマーは、2011 年 3 月の新政権後、国内の民主化及び市場経済化の動きに進展が見られ、

持続的な経済発展が期待されている。GDP の約 4 割を占めるのは農林水産業を中心とした第 1 次

産業であるが、国内経済の発展に呼応した製造業及びサービス業の台頭が目覚ましく、2010 年度

には名目 GDP 割合において第 3 次産業が第 1 次産業を上回っている。ミャンマーは、周辺国と比

して低廉でかつ豊富な労働力を有していることから、製造業における労働需要は急増しており、

第 2次または第 3次産業への労働力の移動ないし集中が想定される。 

また、近年の国内経済の発展を下支えしているのが全体企業数の約 9 割を占める中小零細企業

である。しかし、その多くが伝統的経営（家族経営）手法を採っており、国内経済の発展に応じ

た①経営能力の強化・改善、②市場ニーズに基づく企業経営の促進、更には③急激な経済成長で

必要となる高度かつ国際的な経営知識や技術ノウハウを有する人材の確保・育成が喫緊の課題と

なっている。ミャンマーでは、政府関係省庁、業界団体、民間教育機関、民間企業、日系団体な

ど複数の機関・団体が今後の経済の担い手となる産業人材の育成に取り組んでおり、技能訓練か

らビジネス経営等の分野に至るまで幅広い分野の研修が実施されている。しかし、その多くが一

般的な教養や技術内容に集中している上に、講師不足及び時代遅れの教育資機材の問題から、教

育の質的向上が課題として指摘されている。また、アカデミックと技術の両面において高度な研

修プログラムを提供している団体はほぼ皆無に等しく、今後の工業の進展に伴う産業振興の過程

で必要とされる中間管理職以上の企業経営層に対する人材が現状では極めて手薄な状態となって

いる。さらに、高い技術力と知識を必要とする即戦力人材の育成も十分とは言えず、技術者の全

体的な能力の底上げも課題の一つである。 

現政権は、2015 年度の GDP 成長率 7.7%を目標に更なる経済発展を標榜しており、外国為替の一

本化や税の免除を認めた経済特区法の制定など市場経済化に向けた経済改革や法整備を積極的に

進めると同時に国家計画経済開発省を中心に、国家統一的な経済・産業政策の策定作業を進めて

いる。また、工業大臣を筆頭に関連省庁大臣及び民間業界団体の代表から構成される産業開発委

員会（Myanmar Industrial Development Committee）を別途発足させ、工業化政策、外国投資関

連政策及び中小企業振興策などの産業政策について個別討議を行っている。現政権は、経済界な

ど外部機関との連携を積極的に進めており、経済状況や実態に即した産業政策及び産業人材育成

政策の立案が期待されている。 

本プロジェクトは、ミャンマー日本人材開発センター（Myanmar-Japan Center; MJC）に対する

支援を通じ、目覚ましい発展を遂げるミャンマー経済において、現政権が推進する市場経済化政

策を側面支援し、今後のミャンマー経済の発展を支える産業中核人材の育成を担うものとして位

置づけられる。MJC は、本プロジェクトの開始にあたり 2013 年に新設されたものであり、MJC に

おける主な活動であるビジネスコースでは日本型の経営について教えるなど、独自のアプローチ

をとることから、本プロジェクトは、まずは、MJC の運営・活動実施にかかる仕組みを構築する

とともに、スタッフの運営能力向上を目指すものである。ミャンマー商工会議所連盟（The 

Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry; UMFCCI）

をカウンターパート（C/P）機関として、2013 年 10 月より 2016 年 10 月までの 3年間の予定で実

施されており、現在、2名の(長期)専門家(チーフアドバイザー、業務調整)を派遣中である。 

今回実施する中間レビュー調査は、プロジェクト中間地点において、プロジェクトの目標達成

状況や成果を分析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認

し、レビュー報告書に取りまとめ、C/P 機関を含む関係者と合意することを目的とする。 

 

７．業務の内容 

本業務従事者は、技術協力プロジェクトの当初計画と活動実績、計画達成状況、評価５項目（妥

当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）を確認するために、必要なデータ、情報を収集、

整理し、分析する。なお、JICA 事業評価における評価基準・手続きについては監督職員より情報

提供を行う。 

具体的担当事項は次のとおりとする。 

（１）国内準備期間（2015 年 7月上旬～7月中旬） 
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①既存の文献、報告書等（要請書、事業進捗報告書、業務完了報告書、調整員会議事録、専

門家報告書、活動実績資料等）を評価し、プロジェクトの実績（投入、活動、アウトプッ

ト、目標達成度等）及び実施プロセスを整理、分析する。 

②既存の PDM に基づき、プロジェクトの実績、達成状況及び評価５項目ごとの調査項目とデ

ータ収集方法、調査方法等を検討し、監督職員とも協議の上、評価グリッド（案）（和文・

英文）を作成する。また、現地で入手、検証すべき情報を整理する。 

③評価グリッド（案）（和文・英文）に基づき、プロジェクト関係者（プロジェクト専門家、

C/P 機関、その他ミャンマー国側関係機関、他ドナー等）に対する質問票案（英文）を作

成し、内容の確認を得る。確認を得た質問票は、ミャンマー国側関係者に事前配布を行う。 

④調査団打ち合わせ及び対処方針会議等に参加する。 

 

（２）現地派遣期間（2015 年 7月中旬～8月上旬) 

①JICA ミャンマー事務所等との打合せに参加する。 

②ミャンマー側関係機関との協議に参加する。 

③PDM 案についての C/P の理解を促すワークショップを実施する。 

④ミャンマー側 C/P と協議した評価グリッドに基づき、事前に事務所を通じて配布した質問

票を回収、整理するとともに、プロジェクト関係者に対するヒアリング等を行い、プロジ

ェクト実績（投入、活動、アウトプット、プロジェクト目標達成度等）、実施プロセス等に

関する情報、データの収集、整理を行う。 

⑤収集した情報、データを分析し、プロジェクト実績の貢献、阻害要因を抽出する。 

⑥国内準備並びに上記④及び⑤で得られた結果をもとに、他の調査団員及びミャンマー側C/P

等とともに評価５項目の観点から評価を行い、中間レビュー調査報告書（案）（和文・英文）

の取りまとめを行う。 

⑦調査結果や他団員及びミャンマー側 C/P 等からのコメント等を踏まえた上で、PDM 及び PO

の修正案（和文・英文）の取りまとめに協力する。 

⑧中間レビュー調査報告書（案）に関する協議に参加し、協議を踏まえて同案を修正し、最

終版（和文・英文）を作成する。 

⑨協議議事録（M/M）（英文）作成に協力する。 

⑩現地調査結果の JICA ミャンマー事務所等への報告に参加する。 

 

（３）帰国後整理期間（2015 年 8 月上旬～8月中旬） 

①中間レビュー調査結果要約表（案）（和文・英文）を作成する。 

②帰国報告会に出席する。 

③中間レビュー調査報告書（和文・英文）について、担当分野のドラフトを作成する。 

 

８．成果品等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。 

なお、本契約における成果品は（１）～（２）のすべてとする。 

（１） 担当分野に係る中間レビュー調査報告書（案）（和文・英文） 

（２） 中間レビュー調査結果要約表（案）（和文・英文） 

上記（１）～（２）については、電子データを併せて提出することとする。 

 

９．見積書作成に係る留意点 

本公示の積算を行うにあたっては、「JICAコンサルタント等契約における見積書作成ガイドラ

イン」（http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html）を参照願い

ます。留意点は以下のとおり。 

（１）航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含めず、当機構より別途支給します（見積書の航空賃

及び日当・宿泊料等欄には0円と記載下さい）。 

 

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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10．特記事項 

（１）業務日程／執務環境 

①現地業務日程 

本業務従事者の現地調査期間は2015年7月19日～2015年8月1日を予定しています。 

本業務従事者は、当機構の調査団員に１週間先行して現地調査の開始を予定しています。 

②現地での業務体制 

本業務に係る調査団構成は、以下のとおりです。 

ア）総括（JICA） 

イ）協力企画（JICA） 

ウ）評価分析（コンサルタント） 

③便宜供与内容 

JICAミャンマー事務所による便宜供与事項は以下のとおりです。 

ア） 空港送迎 

あり 

イ） 宿舎手配 

あり 

ウ） 車両借上げ 

全行程に対する移動車両の提供（JICA職員等の調査期間については、職員等と同乗。） 

エ） 通訳傭上 

なし 

オ） 現地日程のアレンジ 

あり 

カ） 執務スペースの提供 

なし、ただしMJCのスペースを利用できる場合あり 

 

（２）参考資料 

①本業務に関する以下の資料は当機構産業開発・公共政策部民間セクターグループ第二チー

ム（TEL:03-5226-6992）にて閲覧可能です。 

・ 1年次 業務完了報告書 

・ 2年次 進捗報告書（その2） 

②本業務に関する以下の資料が当機構図書館のウェブサイト（http://libopac.jica.go.jp/）

で公開されています。 

・ JICA事業評価ガイドライン（第２版）

http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/guideline/ku57pq000004z0q1-att/g

uideline_02.pdf 

・ 分野・課題の基本情報 

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject1101.nsf/NaviSubjTop?OpenNavigator 

 

（３）その他 

業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を求めている制度で

すので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂きます。 

 

以上 

 


