

## 質問回答

2015年6月29日

(案件名)「カメルーン国 COMIFAC 諸国における生物多様性保全・利用および気候変動対策促進プロジェクト」  
(公示日:2015年6月17日 / 公示番号:150447)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	別紙 P2 2.(5) 3) - 2	「AOLS-2の利用可能性」等、衛星画像を業務に使う場合、どのように調達することが想定されていますか？	JICAとJAXAの連携協定に基づき、ALOS2の画像を調達します。本費用については見積りには含めず、必要シーン数が特定された段階で契約に追加することとします。
2	別紙 P11 6.(27)	「プロジェクト調整会議」の構成メンバーはどのように想定されていますか？	少なくとも COMIFAC 及びパイロットプロジェクトに関連する対象国の関係省庁を含む構成を想定しています。なお、各分野別に設定するなど実質的な議論ができる場とすることを考慮してください。
3	別紙 P12 7.(1)	「ワークプラン」と「モニタリングシート」の関係について、提出時期が前者は「3ヶ月後」、後者は「1ヵ月後」になっています。ワークプランに記載された活動項目ごとに進捗モニタリングするのであれば、提出時期が同じ、もしくはモニタリングシートの方が後になると思われるのですが、如何でしょうか？	第一回目のモニタリングシートは従来のインセプションレポートに替えて作成していただくものです。従って、指示書のとおりに「1ヵ月後」にご提出ください。
4	別紙 P13 7.(2)	「技術協力成果品等」に列記されている報告書やマニュアルは、仏語のみでよろしいでしょうか？	「技術協力成果品等」については、和文4部、仏文10部作成をお願いします。
5	別紙 P14 2.(3)、(4)及び(5)	明示された費用について、見積りではそのまま計上してよろしいのでしょうか？見積り根拠は必要ないのでしょうか？	明示したものについては、見積り根拠の提出は不要です。

6	別紙 P15 6.(1)	「複数年度契約」:部分払いに含まれない現地業務費の関係から、5年間を通した複数年度契約ではなく、例えば、3年と2年といったように分割して契約したいと考えますが、可能でしょうか？	契約を分割することは可能です。分割する理由、期間を明確にさせていただき、プロポーザルにてご提案ください。
7	その他(該当項目なし)	車両、事務機器等、供与機材は想定されていないのでしょうか？	車両については、JICA カメルーン事務所にて購入します。 供与機材は相手国政府等からの要請に基づき供与するもので、現時点で要請はありません。コンサルタントが技術移転等に使用する携行機材・調査用資機材等(事務機器含む)については、現時点で想定されるプロジェクト実施に必要な最低限度のものをプロポーザルにてご提案ください。なお、現時点では想定できないが、プロジェクトを実施する中で必要性が明らかになった事務機器や供与機材の要請がある場合は、その時点で当機構にご相談ください。
8	その他(該当項目なし)	世界林業会議、気候変動締結国会議、生物多様性締結国会議等の国際会議への支援は、想定されていないのでしょうか？	国際会議への支援も想定されています。国際会議への参加を含め、必要と思われる支援についてはプロポーザルにてご提案ください。

以上