

質問回答

2015年8月3日

「ネパール国トリブバン大学教育病院医療機材改善計画協力準備調査」

(公示日:2015年7月22日/公示番号:150531)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	15 頁、(9) 改修必要性の確認 以下の 2 点を確認したうえで、当 機構と対応策を協議すること。 1) 機材設置環境 2) 震災による構造体への影響	ネパール国政府からの要請機材の中には、既存 には設置されていないと想像される放射治療装 置(リニアアクセラレーター)も挙げられています。 このような機材について、既存施設の改修により 設置対応が難しいと判断されるような場合は、新 たな棟の建設も配慮のうえ、調査に臨むという考 えでよろしいでしょうか。	新たな棟建設の予定はありません。既存の建物 で対応できない要請機材の場合は先方と協議の 上、既存施設で対応可能な機材の調達を提案す る方針です。
2	16 頁、(14)、2) 概略事業費に かかるコスト縮減の検討 概略事業費の算出にあたって は、コスト縮減の可能性を十分に 検討し、コスト縮減にかかる検討 結果を「無償資金協力を係る報 告書等作成のガイドライン(2014 年 10 月改訂版)」に記載する様 式にとりまとめ、概略事業費積算 内訳書に綴じ込み提出する。	仮に本協力準備調査の結果、医療機材の整備を 対象とする事業計画に至った場合についても、事 業費算出にかかるコスト縮減を検討し、検討結果 を概略事業費積算内訳書に綴じ込み、提出する ことが求められるのでしょうか。	機材のみとなった場合は不要となります。
3	20 頁 第 3 業務実施上の条件、2. 業 務量の目途と業務従事者の構成	要請書補足資料(TU TEACHING PROPOSAL TO JICA)には、要請内容として「施設の新設」が 含まれています。従いまして、現地調査以降に	要請には滅菌棟の建設が含まれておりますが、 本件では先方と協議の上、機材のみの調達を提 案する予定です。新築は想定しておりません。

	(案)、(2) 業務従事者の構成 (案)、注 2)	「施設建設」が計画対象に含まれる可能性は決して低くはないものと想像します。そのため、業務指示書 20 頁には、「改修のための追加的な設計・積算が必要と判断された場合は、必要に応じて契約変更を行う」というご説明があるものと理解します。ただし、「改修」程度ではなく「新築」が計画対象に含まれる場合には、施設計画 / 設計および積算の業務量は飛躍的に増加します。その場合、上記契約変更には、施設設計担当者の人月の増量のみならず、調達計画 / 積算の増員、ならびに現地再委託調査 (測量・地盤調査等、ただし必要に応じて) の追加も含まれると理解してよろしいでしょうか。	
4	p.10 第 2 2. (2) 我が国への要請内容	指示書では機材 34 品目が要請されたと説明がございしますが、配布資料の要請書 “List of Equipment and Instruments required” ならびに “TU TEACHING PROPOSAL TO JICA (Draft)” では 34 品目以外の機材やリフト等の設備の必要性が記載されています。どの要請内容を正とすればよろしいでしょうか。また、調査においては指示書に記載のこれら 34 品目以外のアイテムを計画に含めることの是非を検討すべきでしょうか。	品目数は要請書 “List of Equipment and Instruments required” の数を用いておりますが、要請書補足資料 (TU TEACHING PROPOSAL TO JICA) のほうが後に先方から提出されたものであり、最新のものとなります。 要請内容は補足資料記載のものとなりますが、本協力準備調査では震災後に新たに調達ニーズが発生した機材も、計画に含めることの是非を検討します。
5	p.11 第 2 5. (1) 現地調査の実施方法、調査項目	TUTH のドクター、ナース、エンジニア等がおもなヒアリング調査の対象と想定しており、言語は英語と想定しますところ、これらスタッフの英語運用能力は調査が可能なレベルでしょうか？	ネパールは英語教育に力を入れており、ドクターは英語が話せます。 ナースやエンジニアは、中には話せない人もおり、現地通訳の備上を認めます。

6	p.12 第2 5. (3) 2) 要請内容の確認と調達機材検討	「カトマンズ市内にある他の三次レベルの病院に整備されている機材、(...)を勘案した上で決定する」と、記載がございますが、他の三次レベル病院の名前をご教示頂けますでしょうか。	Bir Hospital, National Trauma Center, Kanti Children's Hospitalなどを想定しております。
7	p.21 第3 4. JICA等からの参加団員の構成と現地調査行程(案)	JICA等からの参加団員の方々は、コンサルタントの現地調査行程と同じ開始時期に現地入りされるか、それとも後から追って現地入りされるか、予定は確定されていますでしょうか。	JICA等からの参加団員については、追っての現地入りを想定しております。2015/7/30現在の予定は2015/9/21-2015/10/1です。

以上