
質問回答

2015年 8月 19日
「ザンビア国ルサカ市上水道改善事業準備調査」

（公示日：2015年 8月 12日／公示番号：150606）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。
通番号 当該頁項目 質問 回答

1 （別紙 1）自然条件調査仕様書の
（３）地形測量

「イ．管敷設ルート（導水管、排水管、送水管）の

縦横断測量を実施する」と記述されております

が、横断測量の間隔は調査団で検討し、本プロ

ポーザルにて提案という理解で宜しいでしょうか。

横断測量については 500ｍまたは 1㎞に 1箇所
の間隔で実施することを想定しています。実際に

は、必ずしも等間隔で実施するのではなく、 地形

の変化点を踏まえて、柔軟に対応していただくこ

とを期待しています。

2 （別紙 1）自然条件調査仕様書の
（３）地形測量

貴指示書p.8中段付近に「送水管の敷設ルートに
は居住者の存在も見受けられる」と記述されてお

ります。土地収用や住民移転の可能性のあるル

ートでは、管敷設の詳細位置と土地収用・住民移

転範囲の詳細検討のために平面測量は不可欠と

考えますが、貴指示書には記載されておりませ

ん。本プロポーザルにおいて平面測量の実施は

提案可能でしょうか。また、この提案を行った場

合、地形測量の見積もり額は大幅に増加し、価格

競争力に大きく影響します。地形測量に係わる部

分を別途見積りとすることは可能でしょうか。

本調査では、ルート踏査を行ったうえで、縦横断

測量を行うこととしており、極力住民移転を避ける

ルートを選んでいただくことを想定しています。

また、どうしても避けられなかった場合には、基本

的に先方政府の責任で行う EIAや簡易住民移転
計画の作成の中で対応すべきものと考えており

ます。このため、平面測量を実施することなしに、

調査可能と判断しました。

なお、現在実施中で、送水管ルートが本事業とほ

ぼ同じルートの Kafue Balk Water
Supply Project （ KBWSP ） で 作 成 し た

Environmental Impact Statement を LWSCから
提供いただけることになっており、これも参考にな

るものと考えています。



3 P. 17 （2）その他提出物 4) リ
スク管理シート

「別添「Risk Management Framework」に記載
の上、当機構アフリカ部に提出する。」とあります

が、別添の Risk Management Framework とは
どのようなものでしょうか。

業務指示書配布時に添付が漏れておりました。

業務指示書配布依頼書を送付した企業の方々に

は、別途メールにて、リスク管理シートに関する資

料を送付いたします。

4 （ 追
加）

P. 13～14 (9) 環境社会配慮
12) LWSCによる EIAの実施お
よび簡易住民移転計画作成支援

左記の業務は「先方が発注する EIA および簡易
住民移転計画作成に係る TOR 策定支援および
モニタリングの支援を行う。」と記されています。こ

のモニタリングとは、LWSCが発注したローカルコ
ンサルタントによる業務に対するモニタリングとの

理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、LWSC が発注したローカルコン
サルタント業務のモニタリング支援を行ってくださ

い。

以上


