

質問回答

2015年9月28日

「案件名:ヨルダン国コミュニティ重視型のペトラ地域観光開発プロジェクト」

公示日:2015年9月9日/公示番号:150726)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	指示書 24 ページ 7. 「成果品等」の Monitoring Sheet Ver. 1	提出時期が 2015 年 11 月下旬(契約締結後、約 6 ヶ月)とありますが、2015 年 11 月下旬は、契約締結後、1 ヶ月未満となります。Ver. 2 以降も同様に、一致しておりません。6 ヶ月おきに作成・提出する各 Monitoring Sheet の提出時期を再度、提示頂けないでしょうか。	以下の通り修正させていただきます。 ・「Monitoring Sheet Ver. 1」(提出時期:2016 年 5 月中旬、契約締結後約 6 か月) ・「Monitoring Sheet Ver. 2」(提出時期:2016 年 11 月中旬、契約締結後約 12 か月) ・「Monitoring Sheet Ver. 3」(提出時期:2017 年 5 月中旬、契約締結後約 18 か月) ・「Monitoring Sheet Ver. 4」(提出時期:2017 年 11 月中旬、契約締結後約 24 か月) ・「Monitoring Sheet Ver. 5」(提出時期:2018 年 5 月中旬、契約締結後約 30 か月) ・業務完了報告書(提出時期:2018 年 10 月上旬)
2	指示書 25 ページ 7. 「成果品等」の事業完了報告書	和文(要約)5部、英文(要約含む)10部、和文サマリー5部、CD-R5枚とありますが、「和文サマリー5部」は「和文(要約)5部」の重複でしょうか。	以下の通り修正させていただきます。 ・和文(要約含む)5部 ・英文(要約含む)10部(JICA3部、先方政府7部) ・CD-R 5枚

以上