

## 質問回答

2015年11月30日

「カンボジア国プノンペン都公共バス交通改善計画準備調査」

(公示日:2015年11月18日/公示番号:150976)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	第3 業務実施上の条件 1. 業務工程計画(案)	業務工程計画(案)では、1月上旬より事前準備開始となっている。これを踏まえると、12月中に契約締結を済ませておく必要があると想定される。一方で、プロポーザルの特定は12月22日までとなっており、契約交渉、契約書類の準備期間を考えると、このスケジュールで開始することは難しいのではないか。	可能であれば年内に契約交渉、契約交渉がスムーズに進めば年内若しくは1月初旬に契約書類を提出いただき、1月上旬に契約締結することを想定しています。契約交渉の内容等により、遅れが生じる可能性はあります。プロポーザルの特定は遅くとも12月22日までにを行う予定です。
2	その他:現地調査時の事務所スペース等	本件業務の現地調査時の事務所スペースは、相手政府側で準備されるのか、それともこちらで確保しなければならないのか?また、机や事務機器等必要機材は、準備されるのか?	事務所スペースや机、電話等の基本的な事務機器は相手政府側で準備される予定です。

以上