

## 質問回答

2015年12月7日

「モーリシャス国斜面災害対策支援」

(公示日:2015年11月25日/公示番号:150995)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

| 通番号 | 当該頁項目   | 質問   | 回答  |
|-----|---|--|---|
| 1   | 業務指示書「第2 業務の目的・内容に関する事項」<br>5.実施方針及び留意事項  | 作業スペースは、カウンターパートの便宜供与との理解でよろしいでしょうか。   | カウンターパートからの便宜供与があると確認済です。   |
| 2   | 業務指示書「第2 業務の目的・内容に関する事項」<br>6.業務の内容 P9-P10<br>(9)斜面崩壊、落石、土石流対策を踏まえた早期警戒システム、避難手順の更新<br>(10)者柄面崩壊、落石、土石流対策を踏まえた斜面災害防止区域の更新<br>(11)MPI/LMU の組織強化の継続支援 | 各項目に記載されております「本件で対応する3 斜面災害」「本件で対応する斜面3 災害」および「本案件で対応する3 災害」は、斜面崩壊、落石、土石流との理解でよろしいでしょうか。                     | 斜面崩壊、落成、土石流を指しています。   |
| 3   | 業務指示書 11 頁 (1)報告書提出時期   | プロGRESSレポート(1) 提出時期が、2016年3月下旬となっているが、業務開始時期からそれほど経過しておらず、ワークプランからの進捗が見られないことから、提出時期は業務開始後6ヶ月ほどが適切ではないでしょうか。 | プロGRESSレポート(1)については2015年度予算での部分払い用の成果品を想定しております。ワークプランからのさほどの進捗は想定しておりませんので、具体的な分量・記載内容については契約交渉過程で確認していきたいと考えています。(なお、年度末支払い関係のお知らせにはご注意ください。) |

|    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 4  | 業務指示書 13 頁 1.業務工程  | <p>本件業務は 2015 年 12 月下旬に開始となっているが、プロポーザルの特定は 2016 年 1 月 12 日 (火)までとなっています。</p> <p>契約締結日が 1 月中下旬と想定されることから、業務開始は 1 月下旬頃ではないでしょうか。</p> | <p>「業務の工程<br/>本業務は2015年12月下旬に開始し、2018年1月上旬までの約26ヶ月後の終了を目途とする。」を、「本業務は 2016 年 1 月中旬に開始し、2018 年 1 月上旬までの約 25 か月後の終了を目途とする。」に変更修正します。</p> <p>なお、プロポーザルの選定結果通知については「2016 年 1 月 12 日まで」が最も遅い期限であり、それより早く通知できるかと存じます。</p> |
| 5. | 業務指示書 p7 2 評価結果の通知 | <p>プロポーザルの評価結果は、2016 年 1 月 12 日 (火)までに通知するとなっていますが、本業務の開始が 2015 年 12 月下旬となっております。スケジュールについてご確認させてください。</p>                          | <p>(上記 4 . と同内容となります)</p>   |

以上