

質問回答書

2015年12月28日

「(案件名)ミャンマー国洪水被害学校再建に関する情報収集・確認調査」

(公示日:2015年12月16日/公示番号:151068)について、業務指示書に関する質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	【業務主任者(総括/事業実施監理/広報)】 および 指示書「業務の目的・内容に関する事項」5ページの6)	広報についておたずねします。BBBの原則をもち学校再建を行うことについての「ミャンマー教育省」あるいは「JICA ミャンマー事務所」の広報活動についてコンサルタントは支援を実施しますが、広報活動の費用は先方MOEがEN金額より出資、あるいは日本向け広報活動費はJICA ミャンマー事務所が出資する予定とされていますか。	広報活動費は原則 JICA ミャンマー事務所あるいは日本大使館の負担で行うことを想定していますので本契約見積に広報活動費を含めることは不要です。
2	指示書「業務の目的・内容に関する事項」4ページの下段、及び5ページ上段	「エ 施工監理計画(体制、方法)」、「オ 現地施工業者との契約(内容、締結状況)」および「カ 施工状況」の各項目番号は「カ」「キ」「ク」でしょうか。	ご指摘のとおりです。よって、各項目番号を以下のとおり訂正します。 「カ 施工監理計画(体制、方法)」 「キ 現地施工業者との契約(内容、締結状況)」 「ク 施工状況」
3	配布資料 第1回ステアリングコミッティ議事録(2015年11月)	配布資料 別添2合意工程によるとワーキング・コミッティは2015年12月~2016年11月まで毎月開催されますが、JICAとの契約期間中(2016年2月上旬~2017年2月中旬)は本業務総括の毎月の出席を念頭としておられますか。	毎月の開催となるか未定ですが、開催の際には総括の方は出席していただく前提です。

4	同上5ページ「カ 施工状況」MOE 基礎教育局提出の施工進捗報告書を収集したものに基つき、進捗報告をとりまとめる。	進捗報告は、通常の無償支援の建設工事月報と同様に「工事月報」という形で、毎月10日の提出という頻度で想定されていますか。	毎月ご提出いただくことを想定しておりますが、ミャンマー教育省の進捗報告を確認する形で行っていただきますので、頻度と提出日についてはミャンマー教育省の実施体制を調査初期に確認いただいた上で決定することとします。
---	---	--	--

以上