

質問回答

2016年1月12日

「東ティモール国道路維持管理水準向上プロジェクト」

(公示日:2015年12月24日 公示番号:151089)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P21【第3 業務実施上の条件】 1. 業務工程計画 2016年2月中旬に事前準備を開始し、2015年3月上旬から2019年11月下旬まで現地での活動を行う。2018年12月下旬までに「プロジェクト事業完了報告書」(案)を作成・提出し、2019年2月上旬までに「プロジェクト事業完了報告書」を作成・提出する。	現地での活動時期と、事前準備時期および報告書提出時期とそれぞれ一致していないように思われます。正しい現地活動時期をご教示いただけないでしょうか。	活動時期について訂正し、業務工程計画を以下のとおり変更します。 「1. 業務工程計画 2016年2月中旬に事前準備を開始し、2016年3月上旬から2018年11月下旬まで現地での活動を行う。2018年12月下旬までに「プロジェクト事業完了報告書」(案)を作成・提出し、2019年2月上旬までに「プロジェクト事業完了報告書」を作成・提出する。」

以上