

質 問 回 答

2016 年 1 月 12 日

「エルサルバドル国オロメガ湖・ホコタル湖統合的湿地管理プロジェクト」（公示日：2015 年 12 月 24 日／公示番号：151095）について、いただいた質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P.14 5. 現地再委託	<p>業務指示書では、現地再委託の経費として見積書に 20,000 千円を計上するとの指示がありますが、プロポーザルでは 20,000 千円を上限とせずに、必要と考える現地再委託を提案しても宜しいでしょうか。</p> <p>またその場合も、見積書では 20,000 千円を計上し、提案分については契約交渉の際に内容や必要性をご了承いただいた後、必要経費を契約金額に計上するとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>現地再委託については 20,000 千円を見積もりに計上して、プロポーザルをご提案ください。プロジェクト開始後、追加の必要が生じましたら、その時点で追加・増額の検討を致します。</p>
2	P.15 6. 機材調達	<p>業務指示書では、機材調達に係る経費として見積書に 1,000 千円を計上するとの指示がありますが、プロポーザルでは、1,000 千円を上限とせずに、必要と考える機材調達を提案しても宜しいでしょうか。</p> <p>またその場合も、見積書では 1,000 千円を計上し、提案分については契約交渉の際に内容や必要性をご了承いただいた後、必要経費を契約金額に計上するとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>機材調達については 1,000 千円を見積もりに計上し、プロポーザルをご提案ください。プロジェクト開始後、追加の必要が生じましたら、その時点で追加・増額の検討を致します。</p>

3	P15 9. 複数年度契約	業務指示書では、本案件は 5 年間の一括契約の指示であると理解できますが、契約の期分けについては、契約交渉時の相談事項との理解でよろしいでしょうか。	基本的には 5 年間一括契約を想定していますが、期分けのご希望があれば契約交渉時にご相談ください。
4	P3 アウトプット 4-3、P9 アウトプット 4 ③ 国際イベントの開催、参加	国際イベントの開催については、海外からの講師や参加者を招くための経費を含めて見積もるべきでしょうか。もしくは、内容が確定したあとに契約変更にて必要経費を増額するのでしょうか。	海外講師等の旅費や謝金等については、現時点での想定を見積もりに計上してご提案ください。国際イベントの内容が確定し、当初の想定と異なっていた場合は契約変更にて対応します。
5	P11 6) プロジェクト関係者の本邦研修	業務指示書では、2016 年度～2020 年度までの間に、毎年 8 名、2 週間程度の本邦研修が想定されていますが、MARN の湿地ユニットの C/P は 3 名のみです。湿地ユニット以外の具体的な研修対象の想定はありますでしょうか。 また、プロポーザルにて効果や効率性等を検討し、必要に応じて指示と異なる提案をしてもよろしいでしょうか。	MARN 湿地ユニットの直接の C/P 以外にも、関係部局の職員、湿地保全の現場で住民指導に当たる技術者などが研修員として想定されません。 また、より高い効果や効率性が見込まれる提案であれば、研修の趣旨を逸脱しない限り、指示書にある以上のご提案は可能です。
6	P3 アウトプット 4-1、P. 11 7) 広報活動	プロポーザルにて提案する広報活動の経費についての見積りを別見積りとして頂けますでしょうか。	別見積りではなく、現時点で想定される広報活動の内容・経費についてもプロポーザル、 本 見積りにてご提案ください。

以上