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番 号：160071 

国 名：モーリタニア 

担当部署：社会基盤・平和構築部都市・地域開発グループ第一チーム 

案件名：ヌアクショット市都市開発マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査（都市計

画/都市交通） 

 

1．担当業務、格付等 

（１）担当業務：都市計画/都市交通 

（２）格 付：3号 

（３）業務の種類：調査団参団 

 

2．契約予定期間等 

（１）全体期間： 2016年4月中旬から2016年6月下旬まで 

（２）業務M/M： 国内 0.55 M/M、現地 0.80M/M、合計 1.35M/M 

（３）業務日数： 準備期間 現地業務期間 整理期間 

 4日 24日 7日 

 

3．簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１）簡易プロポーザル提出部数：1部 

（２）見積書提出部数：1部 

（３）提出期限：3月30日（12時まで） 

（４）提出方法：専用アドレス （e-propo@jica.go.jp）への電子データの提出又は 

郵送（〒102-8012 東京都千代田区二番町5番地25二番町センタービル）（いずれ

も提出期限時刻必着） 

※2014 年 2 月 26 日以降の業務実施契約（単独型）公示案件（再公示含む）より、電子媒体に

よる簡易プロポーザルの提出を本格導入しています。 

提出方法等詳細については JICA ホームページ（ホーム＞JICA について＞調達情報＞お知

らせ＞「コンサルタント等契約における業務実施契約（単独型）簡易プロポーザルの電子提

出 本 格 導 入 に つ い て 」

（http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_gt/20150618.html）をご覧くださ

い。なお、JICA 本部 1 階調達部受付での受領は廃止しておりますので、ご持参いただいても

受領致しかねます。ご留意ください。 

 

4．簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１）業務の実施方針等： 

①業務実施の基本方針 １６点 

②業務実施上のバックアップ体制等 ４点 

（２）業務従事者の経験能力等： 

①類似業務の経験 ４０点 

②対象国又は同類似地域での業務経験 ８点 

③語学力 １６点 

④その他学位、資格等 １６点 

（計１００点） 

類似業務 都市計画/都市交通に係る各種調査 

対象国／類似地域  モーリタニア/アフリカ 

語学の種類 英語またはフランス語（語学は認定書（写）を

添付してください） 
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5．条件等 

（１）参加資格のない社等：特になし 

（２）必要予防接種： 入国に際してイエローカード（黄熱病予防接種証明書）の携行を強く推奨

します。（提示は必須ではありませんが、求められる場合があるため） 

 

6．業務の背景 

モーリタニアは世界で最も貧しい国の1つ（貧困率：42．0%、人間開発指数：187か国中161位

（2013年））であり、2014年6月に再選されたアブデル・アシズ大統領の下、開発戦略計画に沿

って貧困削減及び民間投資促進に積極的に取り組んでいる。 

水産資源の他、鉄鉱石をはじめとする鉱物・エネルギー資源にも恵まれる一方、干ばつや食糧

不足等の影響で地方部の貧困が深刻になっている。そのため、生活環境の厳しいモーリタニア内

陸部から首都であるヌアクショット市への人口流入が急速に進み、未計画居住区やスラムの形成

に繋がっている。モーリタニア統計局によると、1957年当時2,000人であった同市の人口は2000

年には558,195人に、2013年では958,399人にまでに拡大した（平均人口増加率は4.61%）。 

このような急激な人口増加によるスプロール化を抑制し、市街地の高密度化を図るため、住宅・

都市・国土開発省（MHUAT：Ministére de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du 

Territoire）都市開発局（DU：Direction de l’Urbanisme）は2010年を目標に、Schéma Directeur 

d'Aménagement Urbain（都市管理の方針：SDAU）を2003年に策定した（世界銀行資金）。しか

しながら、想定を超える人口増加及び関係機関の理解不足により、同SDAUは十分に活用されて

いない。また、ヌアクショット市を構成する各コミューン（自治体）の開発計画にあたるPlan Local 

d'Urbanisme（PLU）も策定されておらず、その下位の区画計画にあたるPlan d'Aménagement de 

Détail（PAD）のみが単独で策定されており、上位から下位までの一貫した都市計画、管理ができ

ていない。 

上記背景を踏まえ、モーリタニア政府はヌアクショット市を対象とした「都市開発マスタープ

ラン策定プロジェクト」（開発計画調査型技術協力）の支援を我が国に要請した。しかしながら、

ヌアクショット市の現状、優先セクター、先方が求める都市開発マスタープランの内容、関係機

関等の詳細が不明のため、JICAは「ヌアクショット都市圏開発セクター情報収集・確認調査」を

実施した。その結果、以下の点が明らかとなった。 

① 拡大された行政区域（約386km
2から約1,000km

2）の開発方針の不在 

② 新たな行政区域も含めた開発、土地利用を適切に誘導するための計画の必要性 

③ ヌアクショット市の開発ビジョン、方針を実現するための各コミューンによるPLUの策定、

関係機関間の調整メカニズムの必要性 

これら課題に対応するため、今般、「都市開発マスタープラン策定プロジェクト」の実施に向

け、詳細計画策定調査を実施するものである。本詳細計画策定調査においては、モーリタニア側

実施機関（C/P）であるDUとの協議、関連情報の収集、分析を通じ、本格調査のニーズ、成果を

確認し、協力に向けた計画を策定する。 

 

7．業務の内容 

本業務従事者は、モーリタニアにおける都市計画体系・組織制度、SDAUに含まれる都市交通

計画及びそれらに関連する資料、情報を収集、分析の上、課題を明らかにする。調査おいてはSDAU

等の策定、活用に係る関係機関の役割を整理し、環境社会配慮団員及びJICA職員と協力の上、モ

ーリタニア側関係機関との協議及び現地調査等を行う。なお、本団員は環境社会配慮団員の担当

分野を含めた詳細計画策定調査報告書（案）の取りまとめを行う。 

具体的担当事項は次のとおりとする。 

 

【都市計画/都市交通】 

（１）国内準備期間（2016年4月中旬） 

① 情報収集・確認調査報告書、都市計画法、ヌアクショット市のSDAU（2003年作成）、各

コミューンの開発計画（PLU）等の担当分野に係る関連既存資料･情報（他ドナーが作成し
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たヌアクショット市の現況分析資料（Atlas等））を収集、分析する。 

② 担当分野に係る我が国及びモーリタニア政府、世界銀行、AfDB、他国援助機関等の協力状

況･成果の収集、分析を行う。 

③ モーリタニアの都市計画制度及びSDAUの構成内容・詳細度を踏まえ、本詳細計画策定調

査に対する調査計画・方針案を検討する。 

④ 上記③を踏まえ、モーリタニア側関係機関に対する質問票（案）（英文）を作成し、現地

調査の前にJICA社会基盤・平和構築部へ提出する。 

⑤ モーリタニア側関係機関への担当分野に係る説明資料を作成する。 

⑥ 担当分野に係る対処方針（案）（和文）の検討、及び詳細計画策定調査報告書（案）の目

次構成を検討する。 

⑦ R/D（案）、M/M（案）の作成に協力する。 

⑧ 対処方針会議等の事前打合せへ参加し、議事録の作成に協力する。 

 

（２）現地派遣期間（2016年4月中旬～5月中旬） 

① 担当分野（都市計画）に係る以下の現状把握及び資料・情報の収集、分析をする。 

ア）都市計画に係る関連法制度、既存計画（SDAU、PLU、PAD等）、関連資料及びそれ

らの活用状況と課題 

イ）新たに拡大された行政区域を含むヌアクショット市及び各コミューンの人口、面積、

土地利用状況（行政範囲図含む）、GDP、産業構造等の概況把握のためのベースライ

ンデータ及び各コミューンの特徴 

ウ）新たに拡大された行政区域の背景、開発方針及び実際の都市圏（人々が実際に移り住

み、生活している範囲）の現状、今後のスプロール化の見通し 

エ）ヌアクショット市域内外の未計画居住区及びスラムの現状、背景、開発方針及びモー

リタニア政府、他ドナーの支援実績（特に世界銀行） 

オ）人口増加予測等の既存データの妥当性（特に地区レベルでのセンサスデータの有無、

信頼性） 

カ）モーリタニア側関係機関が望むヌアクショット市の理想像（コンパクトシティ等）及

びその実現可能性 

キ）都市開発事業の概況（新空港の建設、旧空港の取り扱い及び他ドナーの協力状況）、

産業誘致政策及び課題 

② 担当分野（都市交通）に係る以下の現状把握及び資料・情報の収集、分析をする。 

ア）2006年に策定されたヌアクショット市の都市交通計画（世界銀行（IDA）作成）の内

容及び提言されたプロジェクト等の進捗状況 

イ）SDAUの都市交通に係る計画を策定するために必要な簡易な交通量調査TOR（案）（規

模、費用等） 

ウ）ヌアクショット市の都市交通課題及び将来の見通し 

③ 地理空間情報に係る以下の現状把握及び資料・情報の収集、分析を行う。 

ア）新たに拡大された行政区域を含むヌアクショット市の既存地理空間情報 

イ）モーリタニア政府、他ドナーの協力状況 

ウ）モーリタニア側関係機関の地理空間情報の整備に係る能力及び実績 

エ）本格調査の際に必要とされる地理空間情報の詳細及び作成方法、費用 

④ 組織強化に係る以下の現状把握及び資料・情報の収集、分析を行う。 

ア）SDAU、PLU、PAD等の都市計画の策定、活用に係る組織体制（関連部署、人員、能

力、予算等）、関係（中央政府と自治体及びヌアクショット市協議会、県、コミュー

ンの関係等）及びプロセス（必要資料、関係機関との調整、住民説明会、承認手続き

に要する期間等含む） 

イ）SDAU、PLU、PADが適切に作成、活用されていない背景、課題 

ウ）上記ア）、イ）を踏まえた簡易なキャパシティ・アセスメントの実施、及びSDAU等

が今後適切に更新、活用されるために必要な関係機関の能力強化の内容、方法 

⑤ 上記①～④に係る調査結果を現地派遣期間途中に合流するJICA団員に対して事前に報告
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する（メール等）。 

⑥ 担当分野に係るローカルコンサルタントに関する情報を収集する（技術力、 技術者数、

保有機材･施設、関連業務実績等）。 

⑦ 上記①～⑥までの調査結果を踏まえ、担当分野における本格調査の内容、本格調査実施に

向けた留意点を検討する。想定される具体的な検討項目は以下のとおり。 

ア） 本格調査に関し、JICAが介入するべきエリア、重点課題、アプローチ、及びこれらを

含む事業計画の素案 

イ） PLUを策定するコミューンの比較、検討（本格調査でのPLU策定の有無は、JICAがモ

ーリタニア側関係機関と協議し決定する） 

ウ） 本格調査に係る都市交通分野の詳細度、留意点、必要な交通量調査（案）（規模、期

間、費用等） 

エ） 地理空間情報及び資機材（種類、数量、仕様、概算額、調達先等）、再委託を活用し

た地理空間情報の作成方法 

オ） 実施機関・関係機関の能力開発の必要性・内容 

カ） 民間セクター、他ドナー等との連携可能性 

⑧ 各種協議に参加し、R/D（案）、M/M（案）の作成、修正に協力する。 

⑨ 担当分野に係る調査途中結果を調査中に帰国するJICA職員に対して報告する。 

⑩ 参加した会議の議事録、担当分野に係る資料収集リスト及び協議メモの作成を行う。 

⑪ 担当分野に係る現地調査の結果をJICA社会基盤・平和構築部へ報告する。 

 

（３）帰国後整理期間（2016年5月中旬～6月上旬） 

① 担当分野に係る現地で収集した資料、情報を分析し、本格調査への活用について検討を行

う。 

② 帰国報告会、国内打合せに参加、担当分野に係る調査結果を報告し、議事録の作成に協力

する。 

③ 担当分野に係る詳細計画策定調査報告書（案）（和文）を作成するとともに、環境社会配

慮団員が作成する詳細計画策定調査報告書（案）の取りまとめを行う。 

 

8．成果品等 

本契約における成果品は以下のとおり。 

（１）担当分野に係る詳細計画策定調査報告書（案）（和文） 

（２）他の業務担当団員の報告書も含めた詳細計画策定調査報告書（案）（和文） 

   ※（１）（２）は電子データをもって提出することとする。 

 

9．見積書作成に係る留意点 

本公示の積算を行うにあたっては、「JICAコンサルタント等契約における見積書作成ガイドラ

イン」（http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html）を参照願い

ます。留意点は以下のとおりです。 

（１）航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含めます（見積書に計上して下さい）。航空経路は、

東京（羽田/成田）⇒パリ⇒ヌアクショットを標準とします。 

 

（２）直接人件費月額単価 

   直接人件費月額単価については、2016年度単価を上限とします。 

   http://www.jica.go.jp/announce/information/20160209.html 
 

10．特記事項 

（１）業務日程/執務環境 

①現地業務日程 

現地派遣期間は2016年4月19日～5月12日を予定していますが、変更の可能性もあります。 

JICAの調査団員は本業務従事者と数日遅れて現地調査を開始し、本業務従事者より数日
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前に現地調査を終える予定です。 

②現地での業務体制 

ア）総括（JICA） 

イ）協力企画（JICA） 

ウ）都市計画/都市交通（本コンサルタント） 

エ）環境社会配慮（コンサルタント） 

③便宜供与内容 

JICAセネガル事務所による便宜供与事項は以下のとおりです。 

ア） 空港送迎 

あり 

イ） 宿舎手配 

あり 

ウ） 車両借上げ 

あり 

エ） 通訳傭上 

あり（英⇔仏） 

オ） 現地日程のアレンジ 

モーリタニア政府機関とのアポイント取り付けをJICAが支援します。 

カ） 執務スペースの提供 

なし 

 

（２）参考資料 

本件に係る資料は以下の通りで、社会基盤・平和構築部・都市・地域開発グループ第一チー

ム（Tel：03-5226-6950）にて配布します。 

・「ヌアクショット都市圏開発セクター情報収集・確認調査」収集資料 

 上記収集資料には以下の資料が含まれ、仏語から英語に翻訳中です（2016年3月中に翻訳完

了予定）。詳細計画策定調査前には英語資料を提供可能できる予定です。 

・ヌアクショット市マスタープラン（SDAU）（2003年作成） 

・モーリタニア都市計画法 

・環境コード一般規定（2000年） 

・環境影響評価に係る政令（2004年） 

・環境影響評価の政令（2004年）の修正に係る報告書（2007年） 

・Atlas de Nouakchott（2011年） 

・Nouakchott – Our Challenge is our Future（2014年） 

・Nouakchott, l’avenir pour défi（2014年） 

 

また、JICA図書館のウェブサイト（http://libopac.jica.go.jp/）において以下の資料が閲

覧可能です。 

   ・ヌアクショット首都・近郊デジタル地図作成調査ファイナルレポート（2010年） 

    （http://libopac.jica.go.jp/images/report/P0000253233.html） 

   ・ヌアクショットデジタル地図データベース（デジタル地形図利活用促進）業務完了報告   

書（2015年） 

    （http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000021800.html） 

・ヌアクショット都市圏開発セクター情報収集・確認調査報告書（2015年） 

 （http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000024554.html） 

 

（３）その他 

①業務実施契約（単独型）については、単独（1名）の業務従事者の提案を求めている制度で

すので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂きます。 

②JICAセネガル事務所との連絡 

http://libopac.jica.go.jp/
https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/Index.html）において以下
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 本詳細計画策定調査中はJICAセネガル事務所に立ち寄らないため、調査団はメールベース

で同事務所と連絡をとることとする。 

③安全管理 

 現地作業期間中は安全管理に十分留意する。当地の治安状況については、JICAセネガル事

務所をとおして十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関

に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡が取れる体制と

し、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊

密に連絡を取る様に留意する。また現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記

載すること。 

④ 不正腐敗の防止 

 本調査の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス（2014年10月）」の趣旨を念

頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA

担当者に速やかに相談するものとする。 

 


