

質問書回答

2016年4月11日

「(案件名)スーダン国プライマリーヘルスケア拡大支援プロジェクト

(公示日:2016年3月23日/公示番号:160060)について、質問の回答は以下のとおりです。

通番	当該頁項目	質問	回答
1	第2 業務の目的・内容に関する事項 5.業務の内容実施方針及び留意事項 (5)「カウンターパートの本邦における研修」	(JICAより通知事項)	<p>本邦研修について、当該項目を以下のように変更いたします。</p> <p>「技術移転の一環として2016年度、2017年度、2018年度にそれぞれ一回ずつ本邦研修の実施を予定している。研修対象人数は一回あたり9名程度とし、研修期間は3週間を想定している。現時点で想定している研修内容は母子保健と保健行政能力強化をテーマに、沖縄の医療・公衆衛生の制度や歴史、保健行政・政策、母子保健に関する取り組み等についての講義や関係機関の視察、PCM手法に関する演習等。研修の実施は沖縄を予定しているが、研修期間中に東京の関連施設・機関への訪問も含める予定。</p> <p>2016年度については9月頃の実施を予定しているが、本研修の企画・実施に関しては業務実施契約に内包化せず、別途JICAが研修実施機関と研修委託契約を締結して実施する予定である。</p> <p>また、2017年度以降の研修に関しては、契約に内包化するか否かはプロジェクト開始後に検討することとし、研修実施に関する経費がある場</p>

通 番	当該頁項目	質問	回答
			<p>合は別見積りとする。同研修の実施が本業務契約の枠外となる場合においても、コンサルタントは当該研修の趣旨を十分理解し、当該案件にかかる JICA の意向を確認しつつ候補者の人選および研修内容についてカウンターパート機関に助言し調整する。また、受入に係る要望調査票および要請書（アプリケーションフォーム）の作成並びに本邦における研修に協力すること。」</p>
2	<p>第 2 業務の目的・内容に関する事項 2.プロジェクトの概要 (9)「プロジェクトスケジュール(協力期間)」 及び 第 3 業務実施上の条件 1.業務工程計画 (1)「業務工程」</p>	<p>指示書 P.15「(9)プロジェクトスケジュール」では、本案件の協力期間が「2016 年 6 月～2019 年 5 月」となっていますが、指示書 P.30「(1)業務工程」では、「2016 年 5 月下旬～2019 年 6 月中旬」となっております。ご確認をお願い致します。</p>	<p>「協力期間」は専門家派遣後の現地における業務期間を指し、「業務工程」は現地派遣期間前後の国内準備期間・帰国後整理期間を含む全ての業務期間を表しています。本案件は 2016 年 6 月上旬の専門家派遣を予定しており、左記のような表記としております。</p>
3	<p>第 2 業務の目的・内容に関する事項 6.業務の内容 (9)「コミュニティ助産師 (CMW) への 現 任 研 修 と 助 産 師 キ ャ ッ プ の 供 与 」</p>	<p>【成果 2 に関する活動】の「(9)CMW への 現 任 研 修 と 助 産 師 キ ャ ッ プ の 供 与 」に 関 して だ が、 助 産 師 キ ャ ッ プ の 費 用 に つ い て も、 今 回 の 本 見 積 り に 含 め る と い う 理 解 で し ょ う か (別 見 積 り で は な い の で し ょ う か)。(とい う の も、 900 名 に 助 産 師 キ ャ ッ プ を 配 布 す る 場 合、 機 材 費 と し て 明 ら か に 1500 万 円 を 超 過 す る と 考 え 事 務 所 調 達 と な る の で は と 考 え る 次 第 で す。)</p>	<p>助産師キットの費用は 900 名分の機材費で 1,500 万円を超過しない想定でいるため、本見積りに含めることとします。また、当該項目の末尾に以下の文を追記します。 「また、助産師キット供与にかかる費用として、1,400 万円を計上すること。」</p>

以上