

## 質問回答

2016年9月20日

「ベナン国アトランティック県小学校建設計画 協力準備調査」

(公示日:2016年9月7日/公示番号:160622)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

| 通番号 | 当該頁項目  | 質問   | 回答   |
|-----|--|--|--|
| 1   | 業務指示書<br>第2 5. (7)対象候補サイト選定に係る調査方針<br>(p.15) | 「要請の50校のうち、40校を調査対象とする」とありますが、今回の調査では既に絞り込まれた40校を対象とするのか、あるいは今回の調査によって40校に絞り込みを行うのか、どちらでしょうか？<br>もし、既に40校に絞り込まれている場合、対象校のリストをご提示いただけますでしょうか？ | 本案件の要請は50校の小学校建設ですが、今のところそのうち約40校を今次調査対象校とする予定です。対象校の絞り込みは、現地調査Ⅰ時に先方政府と協議の上決定することを想定しております。  |
| 2   | 業務指示書<br>第3 業務実施上の条件(p.25)                   |  | 業務指示書25項「1. 調査実施スケジュール」を以下の通り差し替えます。<br><b><u>なお、本変更を受け、プロポーザル提出期限を10/3(月)12時に変更いたします。</u></b><br><br>2016年12月中旬より国内事前準備を開始し、2017年1月上旬より現地調査Ⅰを行う。帰国後に国内解析Ⅰ(積算審査に要する期間を含む)を実施し、2017年8月下旬から現地調査Ⅱ/準 |

備調査報告書(案)の説明、2017年9月上旬までに概要資料を提出、2017年12月上旬までに準備調査報告書を作成・提出する。

| 時期<br>項目      | 2016年<br>12月 | 2017年<br>1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---------------|--------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 国内事前準備        | □            |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 現地調査 I (00)   |              | ■           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 現地調査結果概要      |              |             |    | △  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 国内解析          |              |             |    | ■  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 現地調査 II (000) |              |             |    |    |    |    |    |    | ■  |    |     |     |     |
| 概要資料提出        |              |             |    |    |    |    |    |    |    | △  |     |     |     |
| 報告書提出         |              |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | △   |

以上