
質問書回答 

2016年 10月 11日 

「コンゴ民主共和国保健セクター情報収集・確認調査 」 

 （公示日：2016年 9月 28日／公示番号：160675）について、質問の回答は以下のとおりです。 

 

通

番 
当該頁項目 質問 回答 

1 １５頁（２）現地調査 ２）別

紙 1（目次構成案） 

別紙「ファイナル・レポート目次構成案」参照とあるが、別紙

が見当たらない。 

配布を早急にお願いします。 

大変失礼いたしました。別途送信いたします。 

2 １６頁 5 成果品（２）ファイナ

ル・レポート案及び第 3業務

実施上の条件 1，業務工程

計画（案）でのファイナル・レ

ポート案の提出 

（１） 5 成果品（２）ファイナル・レポート案では提出時期が

2016 年 2 月中旬とあるが、第 3 業務実施上の条件 

1，業務工程計画（案）では 2016年 2月上旬とある。ご

確認をお願いします。 

（２） 現地調査が 2016 年 1 月上旬より 2016 年 2 月上旬に

実施され、ファイナル・レポート案の提出までの期間が

短い。それに比して、ファイナル・レポート（最終版）の

提出が4月上旬と提出までの期間が長いが、2月のフ

ァイナル・レポート案ではどの程度の成果品が求めら

れているのか？ より完成品に近いものが求められて

いるとするならば、2月のファイナル・レポート案の作成

期間が長くして頂きたい。 

（１） ファイナル・レポート案は 2 月中旬提出でお願

いいたします。 

（２） 今回の調査で得られる情報をもとに、今後の

対コンゴ民保健セクター支援を当機構内で検

討していくに当たり、まずは早い段階で大まか

な調査結果を共有いただきたく、2 月中旬にフ

ァイナル・レポート案提出とさせていただきま

す。 

 12 頁 ２．調査の概要 （２）

対象地域 ２）コンゴ・セント

ラル州 

コンゴ民主共和国に関する他の案件の業務指示書（６月２９

日付）ではキンシャサ以外は渡航禁止とあるが、コンゴ・セ

ントラル州には行かれるのか？ 

10月 4日付のJICAの安全対策措置では、コンゴ・

セントラル州へは安全管理部承認の上業務渡航可

となっています。ただし、現在 1 月上旬から 2 月上

旬と想定している現地調査日程については、４．業

務の内容（２）現地調査に記載の通り、現地の政治



通

番 
当該頁項目 質問 回答 

情勢等によっては、安全管理部・人間開発部・コン

ゴ民事務所の判断のもと、調査日程の変更を指示

する可能性がありますので、ご了承いただけますよ

うお願いいたします。 

以上 


