

質 問 回 答

2016年12月12日

「イラク国水利組合による持続的な灌漑用水管理プロジェクト」(公示日：2016年11月30日/公示番号：160911)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	(P4、注釈10)	イラク側 CP が日本側との打ち合わせのためヨルダンに渡航した際の日当宿泊費は JICA 事務所内規に基づくため見積りに計上しないとありますが、 1) これは JICA が支払うということか、それとも契約時には事務所内規に基づく額を計上した上で締結するのでしょうか。 2) 他国での情報収集における CP の日当宿泊費、第三国研修におけるイラク側研修参加者の日当宿泊も、見積りに計上しない、という理解でよいのでしょうか。	1) については、事務所内規に基づく額を計上した上で契約を締結し、受注者が支払うこととしています。 2) については、プロポーザル提出時点で受注者が想定する金額を別見積りに計上下さい。
2	(P12、(24))	「(24)情報共有セミナーの実施」は、成果 5 だけに係る活動ではなく、プロジェクト全般に係る活動と理解してもよろしいでしょうか。	プロジェクト全般に係る活動との理解で結構ですが、主として成果 1 と成果 5 を想定しています。
3	(P14、7.)	「7. 成果品等」の表に示されたモニタリングシートのバージョン番号と「6. 業務の内容」の記載に齟齬がみられますが、6 ヶ月毎に作成するということですので、表に示されているものが正と理解してよろしいでしょうか。	ご指摘のとおり、「7. 成果品等」の表に示されているものが正とご理解下さい。
4	(P9、注釈 14) 及び (P20、8.)	モデル圃場の想定面積が記載されており、これらモデル圃場の活動に必要な資機材は本見積りに含めることとされており、プロポーザル作成にあたって、モデル圃場の想定面積を見直す可能性があり、その場合、見積価格に大きく影響いたします。プロジェクト目標達成の観	配布資料の詳細計画策定調査報告書(未定稿)にモデル圃場に関する詳細情報がありますので、これらの情報をもとにモデル圃場の面積の見直しも含めご提案下さい。他方、必要な資機材については、当初の指示通り、本見積

通番号	当該頁項目	質問	回答
		点から、コンサルタント各社が適切な提案を行うために、モデル圃場必要資機材について、本見積ではなく別見積に変更することは可能でしょうか。	に計上下さい。
5	(P20、6.)	2016年10月3日に締結された本案件のR/Dを、プロポーザル作成の参考として提供いただけないでしょうか。	配布資料の詳細計画策定調査報告書(未定稿)の添付資料として、本案件のR/Dも含まれておりますので、ご確認下さい。

以上