

質問回答

2016年1月16日

「案件名:フィリピン国 ラオアグ川治水・砂防事業に係る援助効果促進調査」

(公示日:2016年12月28日/公示番号:161001)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P18 9) インテリムレポートの作成、協議、提出	P18 には、インテリムレポートに関して『 <u>9 月下旬</u> に DPWH と協議を行う』と記されています。一方、P15 には『 <u>第一次現地調査:2017 年 4 月下旬 ~ 9 月中旬</u> を予定』と記されています。インテリムレポートの DPWH との協議、提出は、『 <u>2017 年 9 月中旬</u> 』と理解してよろしいでしょうか。	インテリムレポートの DPWH との協議、提出は『 <u>2017 年 9 月下旬</u> 』とし、P15 の『 <u>第一次現地調査:2017 年 4 月下旬 ~ 9 月中旬</u> を予定』を『 <u>第一次現地調査:2017 年 4 月下旬 ~ 9 月下旬</u> を予定』へ変更します。従って、想定される工程は以下の通りです。 9 月中旬: インテリムレポート(案)とりまとめ 9 月下旬: JICA に提出・協議、DPWH と協議、最終化
2	P21 7. 成果品等(調査報告書) 4) ファイナルレポート	P21 には、ファイナルレポートに関して『 <u>提出時期:2018 年 5 月下旬</u> 』と記されています。一方、P19 には『 <u>[第二次国内作業:2018 年 3 月下旬 ~ 4 月下旬</u> 予定]12) 調査結果を取りまとめ、ファイナルレポートを作成し、JICA へ提出する』と記されています。ファイナルレポートの JICA への提出は、『 <u>2018 年 4 月下旬</u> 』と理解してよろしいでしょうか。	ファイナルレポートの JICA への提出は、『 <u>2018 年 4 月下旬</u> 』とし、P21 のファイナルレポートに関して『 <u>提出時期:2018 年 5 月下旬</u> 』を『 <u>2018 年 4 月下旬</u> 』に変更します。

以上