

## 質問回答

2017年2月20日

「タジキスタン国ピアンジ県・ハマドニ県上下水道公社給水事業運営能力強化プロジェクト」

(公示日:2017年2月8日/公示番号:170004)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書 19 頁(45)広報活動の実施	ホームページ等の広報作業を現地再委託で計上してもよろしいでしょうか。	可とします。別見積りにてご提示をお願いします。
2	業務指示書 20 頁(47)エンドライン調査の実施	エンドライン調査を現地再委託として計上してもよろしいでしょうか。 また、エンドライン調査を行うに当たり、プロジェクト当初にベースライン調査は実施しますでしょうか。実施する場合、現地再委託として計上してもよろしいでしょうか。	可とします。ベースライン調査は 6.(5)に記載の通りキャパシティディベロップメント計画の作成とあわせて実施することを想定しています。ベースライン調査についても現地再委託とすることを可とします。いずれも、別見積りにてご提示をお願いします。
3	業務指示書 25 頁 3 相手国の便宜供与 (2)事務・運営費 (タジキスタン側人員の国内旅費を含む)	事務・運営費に日当・宿泊費は含まれていますでしょうか。含まれない場合、日当・宿泊費のそれぞれにつきまして、政府機関の設定する金額をご教示頂けますでしょうか。その際は、本見積と別見積どちらへ計上となりますでしょうか。	含まれています。
4	業務指示書 27 頁 (2)JICA が調達する供与機材 両 VK のプロジェクト活動実施用車輛	貴機構にて購入した車輛の自動車保険等は、貴機構が加入すると考えてよろしいでしょうか。	ここで示している車輛は先方への供与機材であるため保険料含めた自動車の運転維持費について JICA が負担することは想定していません。 なお、専門家チーム(備上コンサルタント含む)のタジキスタン国内での移動手段については、すべて本見積りに含めてください。

5	業務指示書27頁 (2)JICAが調達する供与機材 両 VKのプロジェクト活動実施用車輛	購入した車輛を、プロジェクト開始の4月に供与して頂けると考えてよろしいでしょうか。または、何月に供与していただけるでしょうか。	先方への供与は6月から7月頃になる見込みです。
6	詳細計画策定調査報告書 6頁 1-4-3 本プロジェクトの内容(ハマドニ県) (1)メーターの設置及び68頁6-2-8 実施スケジュール(1)プロジェクト期間	メーターの設置について、2017年末までと記載されていますが、現地状況を考えると難しいので、実施スケジュールについて、提案をすることでよろしいでしょうか。	詳細計画策定調査報告書における「2017年末」という想定は、2015年2月時点の想定がそのまま記載されているものです。業務指示書16頁(28)に記載の「2018年9月」を設置時期の目安としつつ、具体的なスケジュールについては、ご提案いただくようお願いします。
7	業務指示書10項 (14)先方負担事項の確実な実施	先方負担事項のうち、C/Pの国内移動経費はこれまでの予算計画に含まれていない事項となっており、会計年度は1月初めであることから、4月から始まるプロジェクト初年度のC/P移動費が予算化されていないと推測されます。 この初年度の予算は、プロジェクト側で負担することになりますでしょうか。プロジェクト側で負担の場合、本見積と別見積どちらへ計上となりますでしょうか。また、国内移動経費は、国内旅費(交通費)だけでしょうか。日当・宿泊費は含まれますでしょうか。国内旅費(交通費)、日当、宿泊費につきまして、見積に計上するものについて、それぞれ政府機関の設定する金額をご教示頂けますでしょうか。	プロジェクト側で負担することは想定していません。
8	配布資料3.	タジキスタン国ハトロン州ハマドニ県給水事業運営維持管理技術指導(水道事業体経営改善) 専門家業務完了報告書が別の報告書となっています。	ご指摘いただいた配布資料は、適切な報告書と2月13日に差し替えております。なお、業務指示書を受領された皆様には同日に送付しております。

以上