

質問回答

2016年4月10日

「(案件名)タンザニア国ムトラ火力発電所及び送電線建設事業準備調査」

(公示日:2017年3月29日/公示番号:170096)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	公示本文及び p.22 業務行程	公示には、業務期間(予定)が2017年5月下旬～2018年4月下旬と記載されていますが、業務指示書の別紙第2「調査の目的・内容に関する事項 8.業務工程計画」に2018年5月下旬を目処にファイナル・レポートを提出するとなっていますが、予定業務期間はいつまでになりますか。	ドラフト・ファイナル・レポート提出が4月下旬まで契約履行期限が5月下旬までを想定しています。
2	p.22 1.業務工程	上記に関連して、第3「1.業務工程」に記載されている「ドラフト・ファイナル・レポートを説明する助言委員会ワーキンググループへの出席(2018年5月に実施予定)」とありますが、ワーキンググループの開催時期について、確認させていただけますでしょうか。	スコーピング決定時のワーキンググループが2017年9月、ドラフト・ファイナル・レポート説明のワーキンググループが2018年2月を想定しています。
3	p.21 および p.22 ファイナル・レポート提出時期	別紙第2「調査の目的・内容に関する事項 8.業務工程計画」と第3「1.業務工程」に記載されているファイナル・レポートの提出時期が5月下旬と4月下旬と差	ドラフト・ファイナル・レポート提出が4月下旬まで契約履行期限が5月下旬までを想定しています。

		があります。いずれが正しいでしょうか。	
4	p.8 6.業務の内容 (13)環境社会配慮 及び p24 6.現 地再委託(4)環境社 会配慮	p8 では JICA 環境ガイドラインに基づき、環境アセスメント報告書案の作成を行うとされていますが、p24 では EIA 報告書の作成のための環境調査は TANESCO が別途実施するとされています。環境アセスメント報告書案の作成は本業務に含まれるのでしょうか、それとも TANESCO が実施するのでしょうか。 P24 に記載される「調査内容6.(2) 17~19に記載の内容に必要な項目」とあるのは、「調査内容6.(13)~(15)」の誤植でしょうか。ご確認の程、よろしくお願いいたします。	環境アセスメント報告書案の作成は本業務に含まれません。 p24 に関しては、「調査内容6.(13)~(15)」が適切です。誤植、失礼しました。
5			

以上