

質 問 回 答

2017 年 6 月 6 日

(案件名)フィリピン国ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業準備調査

(公示日:2017 年 5 月 24 日 / 公示番号:170287)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

番号	当該頁項目	質問	回答
1	p. 17 (5) 予備設計	道路平面図の縮尺が 1/1,000,縦断図 H=1/1,000 V=1/200 となっていますが、これは詳細設計レベルの縮尺ですので、以下のように変更可能でしょうか？ 平面図：1/2,000 縦断図：H=1/2,000, V=1/400 または 1/200	現時点では、指示書に記載通りの縮尺を想定ください。
2	p.27 6.安全への配慮	安全管理計画/治安対策に係わる内容が6.業務の内容に含まれておりませんが、業務内容を規定していただけますでしょうか？	安全管理計画については、本体工事の建設現場における安全管理の基本方針、労働災害防止対策の重点事項等を内容とする安全管理計画を作成することをその業務内容とします。 治安対策については、指示書の「(14)プロジェクト実施に当たっての留意事項」において、「安全管理については関係機関との協議等を行い、プロジェクト実施にあたり必要な具体的安全(治安)対策の内容及び費用を明らかにする。」と記載されておりますので、当該部分が治安対策の業務に該当します。
3	p.28 8.その他の留意事項 (1)プロジェクト事務所	DPWH からのマニラにおける事務所スペースの提供はありますでしょうか？ またコタバト市における事務所提供は DPWH-ARMM から有りますでしょうか？無い場合は、別見積もりで事務所スペースの	DPWH からのマニラにおける事務所スペースの提供及びコタバト市における DPWH-ARMM からの事務所提供は、現時点で未定ですので、事務所スペースの借り上げを本見積りで計上下さい。

		借上げの計上は可能でしょうか？	
4	P27: 6 . 安全 への配慮	5月23日にミンダナオ地域に戒厳令が発出されたことに伴い、本件のプロポーザル及びその後のプロジェクトのスケジュール等が見直されることはありますでしょうか。	戒厳令の発出に伴う、本件のプロポーザル及びその後のプロジェクトのスケジュール等について、現時点では見直しを予定しておりませんが、契約交渉の際に現地情勢を踏まえ、改めてスケジュール等を確認することとします。

以上