

## 質問回答

2017年9月25日

「(案件名)バヌアツ国テオウマ橋災害復興計画準備調査」

(公示日:2017年9月13日 / 公示番号:170689)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書 P.2 「3. 補強の可否」、「4. 外国籍 人材の活用」	補強として外国籍の個人コンサルタントをアサインする場合、雇用保険、健康保険はどのようにすればよろしいでしょうか。	保険番号の記載は不要です。プロポーザルには海外在住の旨記載ください。
2	P.6 「第2 業務の目的・内容に関する事項」 「6. 業務の内容【第1回国内作業】(1) 調査計画の策定」	ここにある「調査計画」、および業務実施契約で定められている「業務計画書」は、同一のものと考えてよろしいでしょうか。あるいは、別のものでしょうか。	「調査計画」と「業務計画書」は同一のものと考えて下さい。
3	業務指示書 P.7、P.11 第3 業務実施上の条件 P.16	「総括/橋梁計画」「業務主任/橋梁計画」と表記がございますが、どちらが正しいでしょうか。	「総括/橋梁計画」を正として記載ください。
4	第3 業務実施上の条件 P.16	1. 業務工程計画(案)の文章と図の時期がずれております。どちらが正しいでしょうか。 ・文章は2019年1月に第3回現地調査(概要説明)となり、図は2018年11月ごろと表示されています。どちらが正しいでしょうか。 ・同様に、概要資料提出時期が文章では、2019年3月となっており、図では2019年1月となっております。どちらが正しいでしょうか。	・図の標記が正しく、「2019年1月に第3回現地調査」を「2018年11月に第3回現地調査」に訂正します。 ・図の標記が正しく、「2019年3月までに概要資料」を「2019年1月までに概要資料」に訂正します。