

質問回答

2017年10月06日

「(案件名) バングラデシュ国 国際空港保安能力強化プロジェクト 機材調達支援業務」
(公示日:2017年9月27日 / 公示番号: 170654) について、以下のとおり質問いたします。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	なし	前回貴機構に提出したバングラデシュ国向けのプロポーザルにおきましては、2017年9月末までの時限措置として、一般管理費等掛率が通常40%のところ50%で計上すべきとの案内があり、そのようにいたしましたが、現在もそのような措置は継続しているかどうかご教授いただければと思います。また、継続している場合はプロジェクト期間中(2019年12月)までの期間においてそのように計上すればよろしいかご確認いただければと思います。	本案件公示後、2017年10月3日付にて、バングラデシュ国を業務実施国とする契約における一般管理費等率の基準(上限)の暫定的変更について、2018年1月31日まで延長することが決定致しました。つきましては、上記期間については、一般管理費等率を通常40%のところ50%で計上していただきますようお願いいたします。
2	なし	上記同様に、以前に同国の他案件(口頭にて)の実施に関して、貴機構より通達のありました一渡航あたりの滞在期間や1プロジェクトで同時に渡航している人数といった渡航規制は本件においても適用されるか否かご確認いただければと思います。渡航規制がございませば、本件に適用されませば渡航規制もご教授いただければと思います。	JICAより説明済みの安全対策措置は引き続き適用されています。現地業務の実施に際しては同措置の遵守をお願いします。

3	P8 6 (6) 立会検査	「技師業務完了検査および現地工事完了時検査については、「オ. 施工監理」実施後、上記 ~ の業務を行う」とありますが、これは「(5) 施工監理」実施後、上記(ク) ~ (コ)の業務を行う」と読み替えてよろしいでしょうか？	誤記です。正しくは、「技師業務完了時検査および現地工事完了時検査については、「(5) 施工監理」実施後、上記(ク) ~ (コ)の業務を行う。」です。 検査内容の詳細やフォームについては、検査実施前に相談させていただきます。
4	P14 4. 対象国の便宜供与	(3) 航空管制シミュレータおよび航空機監視システム とありますが、これは誤記という認識で問題なかったでしょうか？	誤記ですので、業務指示書から削除をお願いします。

以上