
質問回答

2017年 12月 28 日
「エチオピア国アジスアベバ送配電網改修・拡張事業準備調査」

（公示日：2017年 12月 20日／公示番号：170866 ）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通

番

号

当該頁項目 質問 回答

1 P.26   7．成果品等
（１）調査報告書

３）インテリム・レポート

「記載事項:事業の背景・経緯、対象道路の現況調査と課題の
抽出、概略設計と最適案の選定等」とあるが、対象道路を対象

設備と読み替えてよろしいでしょうか？

記載ミスです。ご指摘の通り「設備」と読み替えて頂

けますようお願いいたします。

2 Ｐ．２～３

【第２ 業務の目的・内

容に関する事項】

２．（３）①送変電設備

の増強（～）

２．（３）③コンサルティ

ング・サービス（～）

［２～３ページ］２．（３）①で対象変電所として、Addis Centre、
Addis NorthおよびWereganuの 3変電所が挙げられている
一方、２．（３）③の「なお、」以下に示された図では JICA 対象
変電所候補として 4変電所（上記 3変電所に加えて Legetafo）
が挙げられており、どちらが正しいか。また、Legetafo を JICA
が対象としないのであれば、AfDB が融資するのか、あるい
は、改修・増強そのものを実施しないのか、どちらか。

２．（３）①で挙げている変電所（Addis Centre、Addis 
North、Wereganu）が、対象です。地図上にJICA対象
候補として残っている Legetafo及びDebre ZeitⅡにつ
いては、当初 JICA 対象とするよう打診がありました
が、調整の結果、現時点では詳細は未定ながら AfDB
もしくはエチオピア側によって実施される予定です。

3 Ｐ．９

【第２ 業務の目的・内

容に関する事項】

【事業効果の確認】（２）

電力供給・需給予測

電力需要予測については、既存の需要予測をレビューし、そ

の算出根拠、個別の要素の内容と影響度合いについて確認す

るのみでよいのか、あるいは、それらを踏まえて新たに需要予

測を行う必要があるのか。

電力需要予測については、既存資料をレビューし、算

出根拠、電力需要に影響する個別の要素の内容、及

びその影響の度合いについて確認することを想定して

います。本調査にて新たに需要予測を行うことは想定

していません。

4 Ｐ．１７

【第３ 業務実施上の条

合計 33.4M/M とあるが、一方、公示文書では 33.83M/M とな
っており、どちらが正しいか。

33.40M/M が正となります。お詫びの上、訂正いた
します。



件】

２．（１）業務量の目安

5 Ｐ．１８

【第３ 業務実施上の条

件】

４．現地再委託

現地再委託費については、「参考見積りとする」とされている

が、現地調査に基づき数量・単価を特定した結果、当該予算

額を超過することは可能か。

可能です。プロポーザル時に提出された見積もりを

ベースに契約交渉にて、その妥当性・必要性を確

認・協議の上、合意が得られれば契約金額に再委託

費が計上されます。契約締結後に、現地調査の結果、

再委託の数量・単価の想定が契約時と大きく異なる

ことが判明した場合、その妥当性・必要性を JICA
と協議の上、費目間流用や契約変更等で対応するこ

ととなります。なお、現地再委託費については、別

見積もりであり、選定時の価格競争の対象になりま

せん。

6
7

以 上


