

## 質問回答

2018年1月25日

「(案件名)タンザニア国中小製造業等育成のための金融促進事業準備調査」

(公示日:2018年1月17日/公示番号:170883)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P.3 5. 実施方針および留意事項	(2)実施体制の記述がありませんが、(3)の第1パラグラフがその内容でしょうか？	<p>ご指摘の通りです。(3)の文章のうち、第1パラグラフが(2)実施体制、第2パラグラフが(3)調査スケジュールの内容となります。お詫びの上、以下の通り訂正いたします。</p> <p>(2)実施体制 本調査に先立ち、「タンザニア連合共和国 中小企業金融に関する情報収集・確認調査」(2017年2月)が実施されたところ、調査内容に重複が生じないように調査計画を作成の上、当機構と十分に協議すること。但し「6. 調査の内容 (2)⑩」に記載の円借款 TSL 案件形成における課題分析及び事業実施計画の提案においては同調査での提案にとらわれることなく提案いただいて構わない。</p> <p>(3)調査スケジュール 本事業については、2018年度中に円借款を組成するための審査を予定している。円借款組成に向けて、8月及び10月を目途に当機構によるミッション派遣を予定しているため、これらのタイミングにおいて、本調査の検討結果が適時に当機構に提供されることが求められる。この点を踏まえつつ、具体的かつ効果的と考えられる調査スケジュールをプロポーザルにて提案すること</p>

2	P.12 1. 業務工程計画	調査工程、各調査報告書作成時期の目途を示す「次表」が見当たりませんので、お示ください。	<p>下表となります。ただしこちらは目安であり、よりよい工程案があれば、その理由と共にプロポーザルにてご提案ください。</p> <table border="1" data-bbox="913 296 2033 568"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工程名</th> <th colspan="12">2017</th> <th colspan="12">2018</th> <th colspan="3">2019</th> </tr> <tr> <th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国内準備調査</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>第一次現地調査</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>第二次国内作業</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>第二次現地作業</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>第三次国内作業</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	工程名	2017												2018												2019			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	国内準備調査																									第一次現地調査																									第二次国内作業																									第二次現地作業																									第三次国内作業																								
工程名	2017												2018												2019																																																																																																																																																											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																																																																																																																												
国内準備調査																																																																																																																																																																																				
第一次現地調査																																																																																																																																																																																				
第二次国内作業																																																																																																																																																																																				
第二次現地作業																																																																																																																																																																																				
第三次国内作業																																																																																																																																																																																				
3																																																																																																																																																																																				
4																																																																																																																																																																																				
5																																																																																																																																																																																				

以上