

質問回答

2018年2月15日

「エジプト国ガバルアスファル下水処理場改善事業準備調査（迅速化対象案件／詳細設計等オプション契約想定）」

（公示日：2018年2月7日／公示番号：180006）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書 第2 調査の目的・内容に関する事項 p.2 5. 実施方針及び留意事項 (1) 調査フェーズの期分け	5.(1)調査フェーズの期分けにおいて、FS および DD を行う、とあります。一方、3. 業務の目的では、一定の条件が満たされた場合にのみ、詳細設計・入札図書(案)の作成も行う、とあること、業務期間が1年余りであること、さらに第3.2にある想定MMの45.69MM(フェーズ3の詳細設計業務を除く)、から考えると、本業務はフェーズ2(概略設計まで)を想定してプロポーザルを作成すべきと考えますが、その理解でよろしいでしょうか。	業務指示書 第2 p.2-3 5. 実施方針及び留意事項 (4) 詳細設計と継続契約 に記載のとおり、現時点ではフェーズ3の詳細設計調査の詳細を確定する事はできませんが、p.9-10【想定される詳細設計調査の概要（現時点での想定）】を参照し、対象範囲の概要を想定した上で、プロポーザル作成時点で想定される業務従事者、業務内容、作業計画及び要員計画等をプロポーザルに明記願います。
2	業務指示書 第2 調査の目的・内容に関する事項 p.2-3 5. 実施方針及び留意事項	業務指示書によると本件調査業務の実施期間は14ヵ月程度を想定していますが、現地調査に際してCAPWから調査団に対して執務室を提供するという類いの便宜供与等は一切受けられないと考えてよろしいでしょうか。	CAPW（カイロ中心部）の庁舎内には（保安上）執務室を確保出来ませんでした。下水処理場（カイロ郊外、CAPW から片道1～2時間）には執務室を準備頂く予定となっています。ただし、使用可能時期、面積、備品、インターネット環境等については現時点では不明であるところ、現地での執務室借上げ等の経費については見積書に計上してください。

以上