

質問回答

2018年2月26日

「(案件名)ヨルダン国アカバ税関治安対策強化計画準備調査」

(公示日:2018年2月14日/公示番号:170181)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	(p.18)1. 業務工程計画(案)および2. 調査実施スケジュール(全体)	第2次現地調査及び概略設計概要書の作成についての計画が、1.の記載と2.表の表示と相違しています。どちらの記載が正でしょうか。	2.表の表示を正とします。これに伴い、1.の内容を以下の通り修正します。 <u>1.業務工程計画(案)</u> 2018年4月上旬から作業を開始し、2019年1月下旬に終了する。2018年4月中旬より第1次現地調査、帰国後国内解析を行う。2018年7月上旬より第2次現地調査、帰国後国内解析(積算審査に要する期間を含む)を行い、2018年12月中旬より第3次現地調査(概略設計概要説明)を実施することを想定する。2019年1月上旬までに概略設計概要書を作成・提出し、2019年1月下旬までに準備調査報告書を含む成果品を作成・提出する。
2	(p.21)8.留意事項(2)業務主任の総括団員への同行他	サイトはアカバですが、現地調査における官ベース団員の宿泊先は、アカバも想定されてますでしょうか。アンマンのみでしょうか。	官ベース団員も必要に応じてアカバでの宿泊を行う想定としています。

以上