

質問回答

2018年8月27日

「タイ国バンサー駅周辺整備推進に向けたスマートシティ構想」

(公示日:2018年8月15日 / 公示番号:180243)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1.	指示書 第2. 8頁 8. 業務の内容 10)本邦招へいの効果的な活用	コンサルタントは「実施業務」のみ担当するとありますが、具体的にはどのような業務を想定しているのかご教授ください。また、本邦招へいの受入業務、監理業務は別途貴機構で起用されるのかもご教授ください。	<p>「実施業務」の具体例として以下が挙げられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・来日候補者の人選 ・来日日程・カリキュラムの作成 ・講師・面談者、見学・実習先等の手配 ・カリキュラムに係る関連資料(教材、参考資料)等の作成 ・来日者への来日前説明(日程・カリキュラム、宿泊・食事のアレンジ等) ・来日カリキュラム(講義、実習、視察・見学、面談等)の実施 ・実施報告書の作成 <p>また、「受入業務」及び「監理業務」は JICA 国内事業部 / 国内機関又は事業担当部で対応します。</p> <p>なお、詳細は機構 HP に掲載の「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017年6月版)」をご参照ください。</p>
2.	指示書 第2. 9頁 11)本邦業界説明会の開催支援	DFR が 5 月、FR が 6 月に提出となっている関係上、左記のセミナーは大体内容が固まってきた 4 月～5 月ぐらいに実施するのがタイミング的にいいのではと推察	ご指摘の通り、セミナーについては 4 月～5 月頃に実施していただくよう業務指示書を修正させていただければと思います。なお、タイでは 4 月に大型連

BGK セミナー、東京セミナー	しますが、いかがお考えでしょうか。	休がありますので、日程調整の際に留意いただければと思います。
-----------------	-------------------	--------------------------------

なお、業務指示書の記載に一部誤りがありましたので、以下の通り修正いたします。

	【修正前】	【修正後】
指示書 第 2.3 頁 7. 業務実施上の留意点 (1)本調査の実施体制 第 2 段落目	イ)日本側の実施体制 さらに、2018 年 9 月中旬以降、JICA の長期専門家(2 年間)として、都市開発専門家がバンコク都に派遣される予定である。本調査と都市開発専門家の業務とが相乗効果を生むよう、同専門家の TOR を検討中である。コンサルタントは同専門家と連携し、効率的かつ効果的な業務を行えるよう努めることとする。	イ)日本側の実施体制 さらに、2018 年 9 月中旬以降、JICA の長期専門家(2 年間)として、都市開発専門家が <u>SRT</u> に派遣される予定である。本調査と都市開発専門家の業務とが相乗効果を生むよう、同専門家の TOR を検討中である。コンサルタントは同専門家と連携し、効率的かつ効果的な業務を行えるよう努めることとする。
指示書 第 2.9 頁 8. 業務の内容	11)本調査に関連する本邦業界説明会の開催支援 バンスー駅周辺整備のコンセプト等を本邦業界関係者に周知するため、説明会を開催する。コンサルタントは本邦、タイそれぞれにおいてそれぞれ1回の説明会の実施を支援(説明会の運営、説明資料作成及び想定質疑応答要領作成、説明会での説明等)すること。会場借り上げに係る費用は別見積りとする。 開催予定時期:2019 年 1 月下旬(バンコク) 2 月上旬(東京)	11)本調査に関連する本邦業界説明会の開催支援 バンスー駅周辺整備のコンセプト等を本邦業界関係者に周知するため、説明会を開催する。コンサルタントは本邦、タイそれぞれにおいてそれぞれ1回の説明会の実施を支援(説明会の運営、説明資料作成及び想定質疑応答要領作成、説明会での説明等)すること。会場借り上げに係る費用は別見積りとする。 開催予定時期: <u>2019 年 4 月~5 月(バンコク、東京)</u>
9. 成果品等 (1)調査報告書	2)インテリム・レポート(PI/R) ・記載事項:調査の中間結果 ・提出時期:2018 年 11 月末日 ・部 数:英文 20 部(うちタイ政府へ 15 部)(簡易製本)	2)インテリム・レポート(PI/R) ・記載事項:調査の中間結果 ・提出時期: <u>2019 年 1 月末日</u> ・部 数:英文 20 部(うちタイ政府へ 15 部)(簡易製本)

	<ul style="list-style-type: none"> ・電子データ: 上記報告書の PDF 	<ul style="list-style-type: none"> ・電子データ: 上記報告書の PDF
	<p>3) ドラフト・ファイナル・レポート(DF/R)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載事項: 本調査の全体成果(冒頭に要約を添付) ・提出時期: 2019年2月中旬 ・部数: 英文20部(うちタイ政府へ15部)、和文10部(全て簡易製本) ・電子データ: 上記報告書の PDF 	<p>3) ドラフト・ファイナル・レポート(DF/R)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載事項: 本調査の全体成果(冒頭に要約を添付) ・提出時期: <u>2019年5月中旬</u> ・部数: 英文20部(うちタイ政府へ15部)、和文10部(全て簡易製本) ・電子データ: 上記報告書の PDF
	<p>4) ファイナル・レポート(F/R)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載事項: ドラフト・ファイナル・レポートへのコメントに対応して必要な修正を行ったもの ・提出時期: 2019年3月下旬 ・部数: 英文20部(うちタイ政府へ15部)、和文10部(全て製本) ・電子データ: CD-R3部(うち、タイ政府へ1部) 	<p>4) ファイナル・レポート(F/R)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載事項: ドラフト・ファイナル・レポートへのコメントに対応して必要な修正を行ったもの ・提出時期: <u>2019年6月下旬</u> ・部数: 英文20部(うちタイ政府へ15部)、和文10部(全て製本) ・電子データ: CD-R3部(うち、タイ政府へ1部)

以上