

質問書回答

2018年9月18日

「(業務名称)パプアニューギニア トクア空港整備事業基礎情報収集・確認調査

(公示日：2018年9月5日／公示番号：180222)について、質問の回答は以下のとおりです。

通番	当該頁項目	質問	回答
1	「第2仕様書」の18ページ中段	【国内整理作業】でドラフトファイナルレポートを作成し、貴機構に提出・説明とありますが、当レポートについて現地協議は必要ない、との理解で正しいでしょうか	本調査報告書(レポート)は、p14の上段に記載の通り、「今後のJICAによる支援を検討する際の参考資料」であり、現地と合意等を得るものではないため、レポートの現地協議は必要ありません。
2	「第2仕様書」の18ページ後半	ドラフトファイナルレポートの提出時期について、「1月中旬を目途とする」と「2019年2月中旬」の二通り表記がありますが、どちらが正しいでしょうか	2018年12月中旬頃に現地調査を終了予定であり、年末年始後に現地調査結果概要提出、その後1か月程度かけてドラフトファイナル作成を想定しているため、「2019年2月中旬頃にドラフトファイナル提出すること」が正しいです。
3	「第3技術提案書作成要領」の23ページ冒頭	「現地渡航回数：延べ1回」との表記がありますが、第2仕様書(p.16下段)に指示があります様に、現地渡航は2回発生するとの理解で正しいでしょうか。	現地渡航は2回を想定しております。よって、23ページに記載の「現地渡航回数：延べ1回」は削除となります。
4	案件名	公示記載の案件名と、入札説明書記載の業務名称に相違がありますが、正式な案件名はどちらでしょうか。	正式案件名は、入札説明書記載のとおり、「トクア空港整備事業 基礎情報収集・確認調査」となります。

通 番	当該頁項目	質問	回答
5	現地渡航回数・日程について	第 2 仕様書 3. 調査実施上の留意事項 (8) (p.15) では、現地調査は 10/27～11/3 と 11/24～12/15 の 2 回となっていますが、第 3 技術提案書作成要項 2. (2)1) 作業人月 (p.23) では「現地渡航回数：延べ 1 回」となっています。どちらが正しいでしょうか。	現地渡航は 2 回を想定しております。よって、23 ページに記載の「現地渡航回数：延べ 1 回」は削除となります。
6	成果品提出期限について	第 2 仕様書 5. 業務の工程 (p.18) では「(4) 2019 年 2 月下旬までファイナルレポート（英文及び和文）を提出」とありますが、7. 成果品等 (p.19) では「・・・最終成果品の提出期限は、2019 年 2 月中旬を予定している。」と記載されています。どちらが正しいかご指示下さい。	2018 年 12 月中旬頃に現地調査を終了予定であり、年末年始後に現地調査結果概要提出、その後 1 か月程度かけてドラフトファイナル作成を想定しているため、2019 年 2 月中旬頃にドラフトファイナル提出、「ファイナルレポート(成果品)の提出は、2019 年 2 月下旬までに提出すること」が正しいです。
7	ドラフトファイナルレポートの提出期日について	第 2 仕様書 4. 調査の内容 (p.18) では、「(2) ドラフトファイナルレポート（和文）を作成し、JICA 東南アジア・大洋州部へ提出・説明する（1 月中旬を目途とする）。」とありますが、5. 業務の行程では、「(3) 2019 年 2 月中旬：ドラフトファイナルレポート（和文）提出」と記載されています。どちらが正しいかご指示下さい。	2018 年 12 月中旬頃に現地調査を終了予定であり、年末年始後に現地調査結果概要提出、その後 1 か月程度かけてドラフトファイナル作成を想定しているため、「2019 年 2 月中旬頃にドラフトファイナル提出すること」が正しいです。

以上