

質問回答

2018年10月26日

Bangladesh国警備能力向上プロジェクト

(公示日:2018年10月10日/公示番号:180345)について、質問の回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	20 ページ、7. 報告書等 (1) 報告書等	2019年1月開始に対し、業務計画書の提出時期が2018年12月下旬と記載されております。2019年1月下旬(契約締結後10日以内)との理解でよろしいでしょうか。	12月中旬契約締結を目途としたため、業務計画書の提出を(早ければ)12月下旬と検討したものです。 しかしながら、現地業務の開始は2019年1月中旬以降が見込まれることから(総選挙日程絡み)業務計画書の提出は、「1月中旬(初回渡航の出発3日前まで)を目途として提出する」に変更します。
2	20 ページ、7. 報告書等 (1) 報告書等	プロジェクト業務完了報告書(第1期)は簡易製本という理解でよろしいでしょうか。	簡易製本にてご提出下さい。
3	23 ページ、5. 業務用機材	プロポーザルの中で提案する機材とその費用見積範囲は、第一期～第二期をとおしたものという理解でよろしいでしょうか。	技術提案に基づいて、第1期～2期を通じた費用見積もりとして下さい。 ただし、第1期は「詳細計画策定期間」として、情報収集と分析を主に、その後の本格活動のための計画づくりを行う準備期間としますもので、当該準備期間中に第2期で必要となる機材も整備するものと考えれば、「第1期」購入機材は、1～2期継続しての利用、もしくは2期の活動序盤での必要性が極めて高いといった機材

			を中心に選定し、費用を計上して下さい。
--	--	--	---------------------

以上