

質問書回答

2018年11月5日

「案件名:ブータン国道路斜面对策工能力強化プロジェクト」

(案件番号:180364 公示日:2018年10月24日)について、質問の回答は以下のとおりです。

通 番	当該頁項目	質問	回答
1	<p>【第2業務の目的・内容に関する事項】5.実施方針及び留意事項(1)プロジェクトの実施方針 p.5</p>	<p>「成果 1・2 及び 4 に関してはモデル事業を実施予定であり…」とありますが、これは各成果においてプロジェクト費用を用いて計測機器設置や対策工事を実施することと理解します。この場合、</p> <p>成果 2 と 4 では現地再委託により対策工事を実施することによろしいでしょうか？</p> <p>対策工事を実施する場合、POによると毎年1回対策工事を行う(合計3回)こととなっていますが、3回ともプロジェクト費用を用いた現地再委託となりますでしょうか、それとも第1回は現地再委託で、(技術移転の意味合いから)第2回以降はDORの予算でDORが実施するということを予定していますでしょうか？</p> <p>またこれらモデル事業の現地再委託の費用については、別見積に入れるということによろしいでしょうか？</p>	<p>成果1及び2はJICA側負担であり、成果3,4及び5はブータン側負担となっています。(配布資料 本プロジェクト R/D Annex1.4.Cost Sharing 参照)</p> <p>成果2はJICA側負担による再委託を予定しており、成果4はブータン側負担を予定しています。</p> <p>JICA側負担の成果2では、3回ともプロジェクト費用を用いた現地再委託を想定しています。但し、ご質問のようなブータン側費用負担の可能性も踏まえつつ、業務開始後の現地状況により実施回数追加等の詳細を決定する予定です。</p> <p>JICA側負担の成果1及び2では別見積には入れません。業務開始後に変更契約を予定しています。</p>
2	<p>【第2業務の目的・内容に関する事項】7.報告書等(1)報告書等 p.13</p>	<p>報告書一覧表に「報告書名:ワークプラン、提出時期:2019年2月、部数:英文3部」を挿入してよろしいでしょうか？</p>	<p>配布した業務指示書に「報告書名:ワークプラン、提出時期:2019年2月、部数:英文3部」を追加します。</p>

以上